
令和6年12月2日
九州地方整備局

1．一般競争入札（ＷＴＯ）

・該当なし

2．一般競争入札
［北九州港湾・空港整備事務所］

2 - 1 工事名 : 令和6年度新門司沖土砂処分場（3工区）埋立管理工事
１) 工事種別 : 港湾土木工事
２) 工事場所 : 北九州市小倉南区空港北町地先
３) 工期 : 約6ヶ月
４) 工事概要 : 埋立土砂管理1式、護岸補修工約80m、余水処理管理1式
５) 入札予定時期 : 第４四半期
６) その他 : 【工事規模】　9千万円以上1.5億円未満

【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年1月　　【入札予定時期】令和7年3月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

［博多港湾・空港整備事務所］
2 - 2 工事名 : 令和6年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事（第5次）

１) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
２) 工事場所 : 福岡市博多区沖浜町地先
３) 工期 : 約5ヶ月
４) 工事概要 : 【一括審査方式】

グラブ浚渫約10,000m3、土運船運搬・土砂投入、汚濁防止膜設置
５) 入札予定時期 : 第４四半期
６) その他 : 【工事規模】　1.5億円以上2.5億円未満

【発注者】本官
【公告予定時期】令和6年12月　　【入札予定時期】令和7年3月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

［博多港湾・空港整備事務所］
2 - 3 工事名 : 令和6年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事（第6次）

１) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
２) 工事場所 : 福岡市博多区沖浜町地先
３) 工期 : 約5ヶ月
４) 工事概要 : 【一括審査方式】

グラブ浚渫約33,000m3、土運船運搬・土砂投入
５) 入札予定時期 : 第４四半期
６) その他 : 【工事規模】　1.5億円以上2.5億円未満

【発注者】本官
【公告予定時期】令和6年12月　　【入札予定時期】令和7年3月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

［長崎港湾・空港整備事務所］
2 - 4 工事名 : 令和6年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事(第4次)

１) 工事種別 : 港湾土木工事
２) 工事場所 : 大村市箕島町地先
３) 工期 : 約5ヶ月
４) 工事概要

:
【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
基礎工約5,800ｍ3、ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ据付(汚濁防止膜用)52個

５) 入札予定時期 : 第4四半期
６) その他 : 【工事規模】　1.5億円以上2.5億円未満

【発注者】分任官
【公告予定時期】令和6年12月　　【入札予定時期】令和7年2月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

令和６年度　発注の見通しの公表について（令和6年12月現在）

　 国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和６年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表
します。
　 なお、ここに記載する内容は、令和6年12月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と
異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。



［別府港湾・空港整備事務所］
2 - 5 工事名 : 令和6年度大分港海岸（津留地区）護岸（改良）工事（第4次）

１) 工事種別 : 港湾土木工事
２) 工事場所 : 大分市西ノ洲
３) 工期 : 約11ヶ月
４) 工事概要

:
【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
コンクリート壁体２基、鋼矢板打設１式（約20枚）

５) 入札予定時期 : 第４四半期
６) その他 : 【工事規模】　1.5億円以上2.5億円未満

【発注者】本官
【公告予定時期】令和6年12月　　【入札予定時期】令和7年3月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

［博多港湾・空港整備事務所］
2 - 6 工事名 : 令和6年度福岡空港用地造成工事

１) 工事種別 : 空港等土木工事
２) 工事場所 : 福岡市博多区福岡空港内
３) 工期 : 約11ヶ月
４) 工事概要 : As舗装撤去工約17,000ｍ2、構造物撤去工1式、空港土工約30,000ｍ3、As

舗装工約100ｍ2、排水工1式、植生工1式、防護柵工1式、雑工1式
５) 入札予定時期 : 第４四半期
６) その他 : 【工事規模】　2.5億円以上8.1億円未満

【発注者】本官
【公告予定時期】令和6年12月　　【入札予定時期】令和7年3月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

3．工事希望型競争入札

・該当なし

4．指名競争入札

・該当なし

5．随意契約

・該当なし


