
件名 令和6年度新門司沖生態系調査

様式１　表紙

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 北九州港(国際港湾)
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 予定価格（積算内訳表）       

様式２（積算内訳）

件名　令和6年度新門司沖生態系調査

名称 数量 金額 内訳

1式 53,356,065

1式 53,356,065

1式 53,356,065

1式 582,246

1式 8,808,129

1式 4,931,110

1式 9,184,604

1式 980,936

1式 168,000

1式 28,701,040

直接測量費

  新門司沖生態系調査

    直接測量費

      調査準備 調査準備 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式

業務成果品作成費 1.00式、旅費交通費 1.00式、鳥類調査 4.00回、調査結果の解析・考察(干潟生物調査) 1.00式

      海域環境調査 流速計作動点検 1.00式、流速計設置 10.00地点、流速計撤去 10.00地点、流況調査観測器具損料 1.00式、

流況調査記録解析 24.00層、流況調査報告書作成 1.00式、艤装テスト 1.00式、音響測深 20.00ｋｍ、

検潮資料整理 1.00日、地形測量報告書作成 1.00式、採水・試料採取(5月、11月) 2.00回、

採水・採泥・試料採取(8月、1月) 2.00回、試料運搬 1.00式、水質・底質報告書作成 1.00式

      海生生物調査 付着生物調査試料採取 16.00地点、魚介類生息状況調査試料採取 12.00地点、カブトガニ生息状況調査 1.00式、

スナメリ出現状況調査 1.00式、調査結果の解析・考察（海生生物調査） 1.00式

      干潟生物調査 干潟水質・底質・生物 4.00回、カブトガニ幼生生息分布調査 2.00回、カブトガニ産卵実態調査 2.00回、

全体計画 4.59ｋｍ２、計測計画 4.59ｋｍ２、総運航 10.80時間、計測 2.07時間、滞留 5.00日、

調整点の設置 4.00箇所、点群データ及びオリジナルデータ作成 4.59ｋｍ２、グラウンドデータ作成 4.59ｋｍ２、

グリッド(標高)データ作成 4.59ｋｍ２、等高線データ作成 4.59ｋｍ２、成果データファイル作成 4.59ｋｍ２、

      直接経費 安全監視船 1.00式、業務成果品費(令和6年度　新門司沖生態系調査) 1.00式、

業務成果品費(令和5年度分結果取りまとめ) 1.00式、分析試験費 1.00式

      環境監視結果取りまとめ 令和5年度分結果取りまとめ 1.00式、公開用成果品の作成 1.00式

      協議・報告 事前協議 1.00回、中間報告 1.00回、最終報告 1.00回
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 予定価格（諸経費集計）       

様式３（諸経費集計）

件名　令和6年度新門司沖生態系調査

名称 数量 金額 内訳

1式 46,565,343

1式 11,514,657

1式 58,080,000

1式 6,790,722

1式 6,625,730

1式 164,992

1式 3,567,955

1式 10,358,677

1式 5,571,323

1式 15,930,000

1式 74,010,000

1式 74,010,000

  測量業務価格

予定工事価格

      一般管理費等

    測量調査費

        その他原価

      業務原価

          直接人件費

          直接経費

    測量作業費

        直接原価

      直接測量費

      諸経費
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