

## 予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 北九州港(国際港湾)

件名 令和7年度新門司沖生態系調査

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度新門司沖生態系調査

| 名称          | 数量 | 金額         | 内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直接測量費       | 1式 | 55,735,163 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 新門司沖生態系調査   | 1式 | 55,735,163 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 直接測量費       | 1式 | 55,735,163 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 調査準備        | 1式 | 599,117    | 調査準備 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 海域環境調査      | 1式 | 9,868,174  | 流速計作動点検 1.00式、流速計設置 10.00地点、流速計撤去 10.00地点、流況調査観測器具損料 1.00式、<br>流況調査記録解析 24.00層、流況調査報告書作成 1.00式、艦装テスト 1.00式、音響測深 20.00km、<br>検潮資料整理 1.00日、地形測量報告書作成 1.00式、採水・試料採取(5月、11月) 2.00回、<br>採水・採泥・試料採取(8月、1月) 2.00回、試料運搬 1.00式、水質・底質報告書作成 1.00式                                                                                                                                                                          |
| 海生生物調査      | 1式 | 5,231,637  | 付着生物調査試料採取 16.00地点、魚介類生息状況調査試料採取 12.00地点、カブトガニ生息状況調査 1.00式、<br>スナメリ出現状況調査 1.00式、調査結果の解析・考察(海生生物調査) 1.00式                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 干潟生物調査      | 1式 | 10,011,466 | 干潟水質・底質・生物 4.00回、カブトガニ幼生生息分布調査 2.00回、カブトガニ産卵実態調査 2.00回、<br>全体計画 4.59km <sup>2</sup> 、計測計画 4.59km <sup>2</sup> 、総運航 10.80時間、計測 2.07時間、滞留 5.00日、<br>調整点の設置 4.00箇所、点群データ及びオリジナルデータ作成 4.59km <sup>2</sup> 、グラウンドデータ作成 4.59km <sup>2</sup> 、<br>グリッド(標高)データ作成 4.59km <sup>2</sup> 、等高線データ作成 4.59km <sup>2</sup> 、成果データファイル作成 4.59km <sup>2</sup> 、<br>業務成果品作成費 1.00式、旅費交通費 1.00式、鳥類調査 4.00回、調査結果の解析・考察(干潟生物調査) 1.00式 |
| 環境監視結果取りまとめ | 1式 | 1,037,684  | 令和6年度分結果取りまとめ 1.00式、公開用成果品の作成 1.00式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 協議・報告       | 1式 | 179,850    | 事前協議 1.00回、中間報告 1.00回、最終報告 1.00回                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 直接経費        | 1式 | 28,807,235 | 安全監視船 1.00式、業務成果品費(令和7年度 新門司沖生態系調査) 1.00式、<br>業務成果品費(令和6年度分結果取りまとめ) 1.00式、分析試験費 1.00式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度新門司沖生態系調査

| 名称     | 数量 | 金額         | 内訳 |
|--------|----|------------|----|
| 直接測量費  | 1式 | 48,579,156 |    |
| 諸経費    | 1式 | 12,590,844 |    |
| 測量作業費  | 1式 | 61,170,000 |    |
| 直接原価   | 1式 | 7,156,007  |    |
| 直接人件費  | 1式 | 6,985,240  |    |
| 直接経費   | 1式 | 170,767    |    |
| その他原価  | 1式 | 3,761,551  |    |
| 業務原価   | 1式 | 10,917,558 |    |
| 一般管理費等 | 1式 | 5,872,442  |    |
| 測量調査費  | 1式 | 16,790,000 |    |
| 測量業務価格 | 1式 | 77,960,000 |    |
| 予定工事価格 | 1式 | 77,960,000 |    |