

# 予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 長崎港

件名 令和8年度長崎港外施工状況確認等補助業務

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度長崎港外施工状況確認等補助業務

| 名称         | 数量 | 金額          | 内訳  |
|------------|----|-------------|---|
| 直接原価       | 1式 | 116,455,516 |   |
| 施工状況確認補助業務 | 1式 | 116,455,516 |   |
| 施工状況確認補助業務 | 1式 | 116,455,516 |   |
| 直接人件費      | 1式 | 108,001,029 | 施工状況確認補助業務① 24.00月、施工状況確認補助業務② 24.00月、施工状況確認補助業務③-1 16.10月、<br>施工状況確認補助業務③-2 7.90月、施工状況確認補助業務④ 24.00月、施工状況確認補助業務⑤ 24.00月、<br>打合せ 24.00回、協議・報告 1.00式 |
| 直接経費       | 1式 | 8,454,487   | 事務用品費 1.00式、電算機使用経費 1.00式、業務用自動車賃料および運転費等 1.00式、<br>業務用駐車場賃料① 1.00式、業務用駐車場賃料② 1.00式、業務用駐車場賃料③ 1.00式、業務成果品 1.00式                                     |

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度長崎港外施工状況確認等補助業務

| 名称     | 数量 | 金額          | 内訳 |
|--------|----|-------------|----|
| 直接原価   | 1式 | 116,455,516 |    |
| 直接人件費  | 1式 | 108,001,029 |    |
| 直接経費   | 1式 | 8,454,487   |    |
| その他原価  | 1式 | 46,289,241  |    |
| 業務原価   | 1式 | 162,744,757 |    |
| 一般管理費等 | 1式 | 87,635,243  |    |
| 業務価格   | 1式 | 250,380,000 |    |
| 予定工事価格 | 1式 | 250,380,000 |    |