

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名

件名 令和8年度九州管内におけるフェリー・RORO等貨物輸送効率化検討業務

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度九州管内におけるフェリー・RORO等貨物輸送効率化検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	16,685,846	
令和8年度九州管内におけるフェリー・RORO等貨物輸送効率化検討業務	1式	16,685,846	
令和8年度九州管内におけるフェリー・RORO等貨物輸送効率化検討業務	1式	16,685,846	
九州管内におけるフェリー・RORO貨物輸送の効率化検討	1式	8,577,800	計画準備 1.00式、船社等ヒアリング調査 1.00式、現地状況の把握（運用実態・設備利用状況等） 1.00式、フェリー・ROROターミナル毎の課題と対策の整理 1.00式、運用効率化技術に関するヒアリング 1.00式、運用効率化のための各技術の適用性や課題、及び対応策の検討 1.00式、運用効率化のための各技術の導入費用等の整理 1.00式、運用効率化のための各技術の導入による効果の評価 1.00式、運用効率化技術の導入にあたっての対策比較表の作成 1.00式、事前協議 1.00回、中間報告 1.00回、最終報告 1.00回
九州管内におけるコンテナターミナルの作業効率化検討	1式	7,762,150	計画準備 1.00式、CTにおける最新の作業効率化技術に関する資料収集整理 1.00式、港運業者等ヒアリング調査 1.00式、現地状況の把握（運用実態・設備利用状況等） 1.00式、コンテナターミナル毎の課題と対策の整理 1.00式、荷役効率化技術に関するヒアリング調査 1.00式、各CTにおける荷役効率化技術の導入にあたっての適用性や課題、 1.00式、荷役効率化技術の導入費用の整理 1.00式、荷役効率化技術の導入効果の評価 1.00式、荷役効率化技術の導入にあたっての対策比較表の作成 1.00式、中間報告 2.00回、報告書作成 1.00式、公開用成果品作成 1.00式
直接経費	1式	345,896	事務用品費 1.00式、業務成果品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度九州管内におけるフェリー・RORO等貨物輸送効率化検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	16,685,846	
直接人件費	1式	16,339,950	
直接経費	1式	345,896	
その他原価	1式	8,799,063	
業務原価	1式	25,484,909	
一般管理費等	1式	13,715,091	
業務価格	1式	39,200,000	
予定工事価格	1式	39,200,000	