

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 関門航路

件名 令和6年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|----------|----|-------------|--|
| 直接工事費 | | | |
| | 1式 | 156,366,066 | |
| 航路(-14m) | | | |
| | 1式 | 156,366,066 | |
| 浚渫工 | | | |
| | 1式 | 115,553,698 | |
| グラブ浚渫工 | | | |
| | 1式 | 115,553,698 | 硬土盤浚渫① 2,016.00m ³ 、硬土盤浚渫② 1,835.00m ³ 、硬土盤浚渫③ 3,941.00m ³ 、 硬土盤浚渫④ 3,001.00m ³ 、硬土盤浚渫⑤ 1,332.00m ³ 、硬土盤浚渫⑥ 1,143.00m ³ 、 グラブ浚渫船(硬土盤用)拘束 1.00式 |
| 土捨工 | | | |
| | 1式 | 40,812,368 | |
| 土運船運搬工 | | | |
| | 1式 | 24,200,832 | 土運船運搬 13,268.00m ³ |
| 土捨工 | | | |
| | 1式 | 16,611,536 | 瀬取り投入 13,268.00m ³ |

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度関門航路(大瀬戸～早瀬瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|-----------|----|-------------|---|
| 直接工事費 | 1式 | 156,366,066 | |
| 間接工事費 | 1式 | 127,768,608 | |
| 共通仮設費(計) | 1式 | 81,145,156 | |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 64,858,073 | 回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料、技術管理費 |
| 共通仮設費(率) | 1式 | 15,714,938 | |
| 現場環境改善費 | 1式 | 572,145 | |
| 現場管理費 | 1式 | 46,623,452 | |
| 工事原価 | 1式 | 284,134,674 | |
| 一般管理費等 | 1式 | 42,161,673 | |
| 契約保証費 | 1式 | 113,653 | |
| 工事価格 | 1式 | 326,410,000 | |
| 予定工事価格 | 1式 | 326,410,000 | |