

## 予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 佐伯港

件名 令和6年度佐伯港（女島地区）岸壁（-10m）（改良）地盤改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)地盤改良工事

| 名称              | 数量 | 金額          | 内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直接工事費           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | 1式 | 882,410,048 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 岸壁(-10m)        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | 1式 | 882,410,048 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 地盤改良工           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | 1式 | 803,077,810 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ストップ・グ・ラウト工     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | 1式 | 175,037,522 | <p>先行削孔⑬ 22.00本、先行削孔⑭ 22.00本、先行削孔⑮ 22.00本、先行削孔⑯ 22.00本、先行削孔⑰ 22.00本、先行削孔⑱ 22.00本、先行削孔⑲ 22.00本、先行削孔⑳～㉒ 66.00本、先行削孔㉓ 22.00本、先行削孔㉔ 56.00本、先行削孔㉕ 56.00本、先行削孔㉖ 56.00本、先行削孔㉗ 56.00本、先行削孔㉘ 56.00本、先行削孔㉙ 56.00本、先行削孔㉚ 56.00本、先行削孔㉛ 56.00本、先行削孔㉜ 56.00本、先行削孔㉝ 56.00本、先行削孔㉞ 56.00本、先行削孔㉟ 56.00本、先行削孔㊱ 56.00本、先行削孔㊲ 56.00本、先行削孔㊳～㊵ 168.00本、先行削孔㊶ 56.00本、ストップ・グ・ラウト⑬ 22.00本、ストップ・グ・ラウト⑭ 22.00本、ストップ・グ・ラウト⑮ 22.00本、ストップ・グ・ラウト⑯ 22.00本、ストップ・グ・ラウト⑰ 22.00本、ストップ・グ・ラウト⑱ 22.00本、ストップ・グ・ラウト⑲ 22.00本、ストップ・グ・ラウト⑳～㉒ 66.00本、ストップ・グ・ラウト㉓ 22.00本、ストップ・グ・ラウト㉔ 56.00本、ストップ・グ・ラウト㉕ 56.00本、ストップ・グ・ラウト㉖ 56.00本、ストップ・グ・ラウト㉗ 56.00本、ストップ・グ・ラウト㉘ 56.00本、ストップ・グ・ラウト㉙ 56.00本、ストップ・グ・ラウト㉚ 56.00本、ストップ・グ・ラウト㉛ 56.00本、ストップ・グ・ラウト㉜ 56.00本、ストップ・グ・ラウト㉝ 56.00本、ストップ・グ・ラウト㉞ 56.00本、ストップ・グ・ラウト㉟ 56.00本、ストップ・グ・ラウト㊱ 56.00本、ストップ・グ・ラウト㊲ 56.00本、ストップ・グ・ラウト㊳～㊵ 168.00本、ストップ・グ・ラウト㊶ 56.00本</p>                            |
| 薬液注入工           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | 1式 | 628,040,288 | <p>削孔① 16.00本、削孔② 16.00本、削孔③ 16.00本、削孔④ 16.00本、削孔⑤～⑦ 48.00本、削孔⑧ 42.00本、削孔⑨ 42.00本、削孔⑩ 42.00本、削孔⑪ 42.00本、削孔⑫ 42.00本、削孔⑬ 42.00本、削孔⑭ 42.00本、削孔⑮ 42.00本、削孔⑯ 42.00本、削孔⑰ 42.00本、削孔⑱ 42.00本、削孔⑲ 42.00本、削孔⑳～㉒ 126.00本、スリ・ブ・ハ・ッカ・注入① 16.00本、スリ・ブ・ハ・ッカ・注入② 16.00本、スリ・ブ・ハ・ッカ・注入③ 16.00本、スリ・ブ・ハ・ッカ・注入④ 16.00本、スリ・ブ・ハ・ッカ・注入⑤～⑦ 48.00本、スリ・ブ・ハ・ッカ・注入⑧ 42.00本、スリ・ブ・ハ・ッカ・注入⑨ 42.00本、スリ・ブ・ハ・ッカ・注入⑩ 42.00本、スリ・ブ・ハ・ッカ・注入⑪ 42.00本、スリ・ブ・ハ・ッカ・注入⑫ 42.00本、スリ・ブ・ハ・ッカ・注入⑬ 42.00本、スリ・ブ・ハ・ッカ・注入⑭ 42.00本、スリ・ブ・ハ・ッカ・注入⑮ 42.00本、スリ・ブ・ハ・ッカ・注入⑯ 42.00本、スリ・ブ・ハ・ッカ・注入⑰ 42.00本、スリ・ブ・ハ・ッカ・注入⑱ 42.00本、スリ・ブ・ハ・ッカ・注入⑲ 42.00本、スリ・ブ・ハ・ッカ・注入⑳～㉒ 126.00本、薬液注入① 16.00本、薬液注入② 16.00本、薬液注入③ 16.00本、薬液注入④ 16.00本、薬液注入⑤～⑦ 48.00本、薬液注入⑧ 42.00本、薬液注入⑨ 42.00本、薬液注入⑩ 42.00本、薬液注入⑪ 42.00本、薬液注入⑫ 42.00本、薬液注入⑬ 42.00本、薬液注入⑭ 42.00本、薬液注入⑮ 42.00本、薬液注入⑯ 42.00本、薬液注入⑰ 42.00本、薬液注入⑱ 42.00本、薬液注入⑲ 42.00本、薬液注入⑳～㉒ 126.00本、特許使用料 1.00式</p> |
| ﾌﾟﾗﾝﾄ設備工        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | 1式 | 6,150,740   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ﾌﾟﾗﾝﾄ設備据付・解体・運転 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | 1式 | 6,150,740   | <p>注入設備据付・解体 1.00現場、ﾌﾟﾗﾝﾄ設備据付・解体(1) 1.00現場、ﾌﾟﾗﾝﾄ設備据付・解体(2) 1.00現場、ﾌﾟﾗﾝﾄ設備据付・解体(3) 1.00現場</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)地盤改良工事

| 名称     | 数量 | 金額         | 内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仮設工    | 1式 | 73,181,498 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 仮設構台   | 1式 | 73,181,498 | 材料費(1)(購入材) 1.00式、材料費(2)(賃料) 1.00式、覆工板賃料(1) 578.00m <sup>2</sup> 、覆工板賃料(2) 1,600.00m <sup>2</sup> 、高欄材質料 1.00式、上部工架設 208.00 t、上部工撤去 208.00 t、覆工板設置 2,178.00m <sup>2</sup> 、覆工板撤去 2,178.00m <sup>2</sup> 、高欄設置 285.00m、高欄撤去 285.00m、杭橋脚設置 143.00 t、杭橋脚撤去 143.00 t、スクラップ材運搬 1.00式、杭頭プレート運搬 1.00式 |
| 調査費    | 1式 | 3,545,640  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 土質調査業務 | 1式 | 3,545,640  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 直接調査   | 1式 | 2,815,530  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 直接調査   | 1式 | 2,815,530  | 陸上ボーリング(1) 22.70m、陸上ボーリング(2) 14.90m、陸上ボーリング(3) 7.30m、陸上ボーリング(4) 2.00m、乱れの少ない試料採取 20.00本、土質試験 1.00式、室内配合試験 1.00式                                                                                                                                                                                |
| 間接調査   | 1式 | 730,110    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 間接調査   | 1式 | 730,110    | 調査準備 1.00式、足場仮設 2.00箇所、交通車 1.00式、機材運搬 1.00式、試料運搬 1.00式、施工管理費 1.00式                                                                                                                                                                                                                             |

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)地盤改良工事

| 名称           | 数量 | 金額            | 内訳        |
|--------------|----|---------------|-----------|
| 直接製作費(工場製作費) | 1式 | 5,465,000     |           |
| 間接製作費(工場製作費) | 1式 | 1,589,460     |           |
| 工場管理費(工場製作費) | 1式 | 1,059,640     |           |
| 直接工事費        | 1式 | 882,410,048   |           |
| 間接工事費        | 1式 | 253,747,783   |           |
| 共通仮設費(計)     | 1式 | 50,549,249    |           |
| 共通仮設費(積上)    | 1式 | 5,634,578     | 運搬費、技術管理費 |
| 共通仮設費(率)     | 1式 | 42,620,405    |           |
| 現場環境改善費      | 1式 | 2,294,266     |           |
| 現場管理費        | 1式 | 203,198,534   |           |
| 工事原価         | 1式 | 1,144,271,931 |           |
| 一般管理費等       | 1式 | 135,363,401   |           |
| 契約保証費        | 1式 | 457,708       |           |
| スクラップ        | 1式 | 8,213,040     |           |
| 工事価格         | 1式 | 1,271,880,000 |           |
| 直接調査費        | 1式 | 2,815,530     |           |

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)地盤改良工事

| 名称       | 数量 | 金額            | 内訳   |
|----------|----|---------------|------|
| 間接調査費    | 1式 | 730,110       | 間接調査 |
| 諸経費      | 1式 | 1,834,360     |      |
| 一般調査業務費  | 1式 | 5,380,000     |      |
| 調査業務費    | 1式 | 5,380,000     |      |
| 合併予定工事価格 | 1式 | 1,277,260,000 |      |