

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 関門航路

件名 令和6年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	156,366,066	
航路(-14m)			
	1式	156,366,066	
浚渫工			
	1式	115,553,698	
グラブ浚渫工			
	1式	115,553,698	硬土盤浚渫① 2,016.00m ³ 、硬土盤浚渫② 1,835.00m ³ 、硬土盤浚渫③ 3,941.00m ³ 、 硬土盤浚渫④ 3,001.00m ³ 、硬土盤浚渫⑤ 1,332.00m ³ 、硬土盤浚渫⑥ 1,143.00m ³ 、 グラブ浚渫船(硬土盤用)拘束 1.00式
土捨工			
	1式	40,812,368	
土運船運搬工			
	1式	24,200,832	土運船運搬 13,268.00m ³
土捨工			
	1式	16,611,536	瀬取り投入 13,268.00m ³

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	156,366,066	
間接工事費	1式	127,768,608	
共通仮設費(計)	1式	81,145,156	
共通仮設費(積上)	1式	64,858,073	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	15,714,938	
現場環境改善費	1式	572,145	
現場管理費	1式	46,623,452	
工事原価	1式	284,134,674	
一般管理費等	1式	42,161,673	
契約保証費	1式	113,653	
工事価格	1式	326,410,000	
予定工事価格	1式	326,410,000	