

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 博多港

件名 令和6年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第4次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第4次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	53,150,284	
航路(-12m)(改良)	1式	53,150,284	
浚渫工	1式	24,233,322	
グラブ浚渫工	1式	24,233,322	グラブ浚渫 13,362.00m ³ 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束 1.00式
土捨工(愛宕浜沖)	1式	28,916,962	
土運船運搬工	1式	7,591,210	土運船運搬 13,362.00m ³ 、土運船内排水 1.00式
揚土土捨工	1式	21,325,752	土砂投入 13,362.00m ³
直接測量費	1式	3,993,135	
測量業務	1式	3,993,135	
マルチビーム測深	1式	3,993,135	
マルチビーム測深	1式	3,993,135	測量準備 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、艀装テスト(ICT)(1) 1.00式、艀装テスト(ICT)(2) 1.00式、測深(ICT)(1) 0.04km ² 、測深(ICT)(2) 0.04km ² 、起工時データ整理(ICT)(1) 1.00式、竣工時データ整理(浚渫工)(ICT)(2) 1.00式、業務成果品 1.00式
直接原価	1式	267,285	
測量業務	1式	267,285	
マルチビーム測深	1式	267,285	
直接人件費	1式	259,500	3次元設計データ作成 1.00施設
直接経費	1式	7,785	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第4次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	53,150,284	
間接工事費	1式	175,193,679	
共通仮設費(計)	1式	135,174,634	
共通仮設費(積上)	1式	121,866,195	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費(率)	1式	12,630,490	
現場環境改善費	1式	677,949	
現場管理費	1式	40,019,045	
工事原価	1式	228,343,963	
一般管理費等	1式	34,954,700	
契約保証費	1式	91,337	
工事価格	1式	263,390,000	
直接測量費	1式	3,993,135	
諸経費	1式	2,906,865	
測量作業費	1式	6,900,000	
測量業務価格	1式	6,900,000	
直接原価	1式	267,285	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第4次)

名称	数量	金額	内訳
直接人件費	1式	259,500	
直接経費	1式	7,785	
その他原価	1式	139,740	
業務原価	1式	407,025	
一般管理費等	1式	212,975	
業務価格	1式	620,000	
合併予定工事価格	1式	270,910,000	