

# 予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 八代港

件名 令和6年度八代港大築島土砂処分場地盤改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度八代港大築島土砂処分場地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	395,373,479	
土砂処分場	1式	395,373,479	
海上地盤改良工	1式	395,373,479	
締固工	1式	395,373,479	敷砂投入 2,456.00m <sup>3</sup> 、材料費 2,456.00m <sup>3</sup> 、SCP打設(1) 136.00本、SCP打設(2) 73.00本、サンドコンパクション船拘束 1.00式
調査費	1式	11,597,255	
土質調査業務(チェックボーリング)	1式	11,597,255	
直接調査	1式	4,077,179	
直接調査	1式	4,077,179	ボーリング 58.50m、標準貫入試験 56.00回
間接調査	1式	7,520,076	
間接調査	1式	7,520,076	調査準備 1.00式、位置測量(海上) 2.00地点、足場組立解体 1.00基、足場設置 1.00箇所、足場移設 1.00箇所、足場撤去 1.00箇所、足場損料 1.00式、交通船・交通車 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、標識灯維持管理 1.00式、施工管理費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度八代港大築島土砂処分場地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	395,373,479	
間接工事費	1式	326,096,031	
共通仮設費(計)	1式	178,405,359	
共通仮設費(積上)	1式	142,386,836	回航費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	34,595,179	
現場環境改善費	1式	1,423,344	
現場管理費	1式	147,690,672	
工事原価	1式	721,469,510	
一般管理費等	1式	92,491,903	
契約保証費	1式	288,587	
工事価格	1式	814,250,000	
直接調査費	1式	4,077,179	
間接調査費	1式	7,520,076	間接調査
諸経費	1式	7,652,745	
一般調査業務費	1式	19,250,000	
調査業務費	1式	19,250,000	
合併予定工事価格	1式	833,500,000	