

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 関門航路

件名 令和6年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第3次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	191,699,571	
航路(-14m)			
	1式	191,699,571	
浚渫工			
	1式	135,245,671	
グラブ浚渫工			硬土盤浚渫① 4,253.00m ³ 、硬土盤浚渫② 3,994.00m ³ 、硬土盤浚渫③ 2,172.00m ³ 、 硬土盤浚渫④ 2,057.00m ³ 、グラブ浚渫船(硬土盤用)拘束 1.00式
土捨工			
	1式	56,453,900	
土運船運搬工			土運船運搬 12,476.00m ³
	1式	35,980,784	
土捨工			瀬取り投入 12,476.00m ³
	1式	20,473,116	
直接測量費			
	1式	3,973,461	
測量業務			
	1式	3,973,461	
マルチビーム測深			
	1式	3,973,461	
マルチビーム測深			測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、艀装テスト(ICT)(1) 1.00式、 艀装テスト(ICT)(2) 1.00式、測深(ICT)(1) 0.04km ² 、測深(ICT)(2) 0.04km ² 、 起工時データ整理(ICT)(1) 1.00式、竣工時データ整理(浚渫工)(ICT)(2) 1.00式
直接経費			業務成果品 1.00式
	1式	100,000	
直接原価			
	1式	267,285	
測量業務			
	1式	267,285	
マルチビーム測深			
	1式	267,285	
直接人件費			3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 6 年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
	1式	259,500	
直接経費	1式	7,785	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和 6 年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	191,699,571	
間接工事費	1式	132,361,532	
共通仮設費(計)	1式	77,565,991	
共通仮設費(積上)	1式	58,904,199	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	17,843,681	
現場環境改善費	1式	818,111	
現場管理費	1式	54,795,541	
工事原価	1式	324,061,103	
一般管理費等	1式	47,149,273	
契約保証費	1式	129,624	
工事価格	1式	371,340,000	
直接測量費	1式	3,973,461	
諸経費	1式	2,896,539	
測量作業費	1式	6,870,000	
測量業務価格	1式	6,870,000	
直接原価	1式	267,285	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和 6 年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接人件費	1式	259,500	
直接経費	1式	7,785	
その他原価	1式	139,740	
業務原価	1式	407,025	
一般管理費等	1式	212,975	
業務価格	1式	620,000	
合併予定工事価格	1式	378,830,000	