

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 大分港海岸

件名 令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事(第3次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	150,479,348	
護岸(改良)			
	1式	150,479,348	
仮設工			
	1式	6,659,334	
仮設鋼矢板撤去工			鋼矢板賃料 1.00式、鋼矢板引抜き 128.00枚、油圧式杭圧入引抜機据付・解体 4.00回
	1式	4,099,262	
仮設道路工			大型土のう撤去(1) 15.00袋、大型土のう撤去(2) 534.00袋、土砂等運搬 659.00m ³ 、整地 659.00m ³ 、大型土のう袋積込・荷卸 1.00t、大型土のう袋運搬 1.00t、大型土のう袋処分費 1.00t
	1式	1,061,899	
安全対策			交通誘導整理 1.00式
	1式	1,498,173	
上部工			
	1式	132,234,866	
鋼製壁体運搬・据付			鋼製壁体積込(1) 1.00基、鋼製壁体積込(2) 1.00基、鋼製壁体海上運搬(1) 1.00回、鋼製壁体海上運搬(2) 1.00回、鋼製壁体吊卸(1) 1.00基、鋼製壁体吊卸(2) 1.00基、鋼製壁体陸上運搬(1) 1.00回、鋼製壁体陸上運搬(2) 1.00回、鋼製壁体据付(1) 1.00基、鋼製壁体据付(2) 1.00基
	1式	83,280,006	
現場継手工			現場溶接 806.00m、本締め工 784.00本、架設工具損料 4.00供用日、仮締めボルト及びドリフトピン損料 4.00供用日、発動発電機賃料 4.00供用日
	1式	35,285,466	
現場塗装工			素地調整(1) 21.00m ² 、素地調整(2) 33.00m ² 、ミストコート 21.00m ² 、防食下地 33.00m ² 、下塗り(1) 47.00m ² 、下塗り(2) 7.00m ² 、中塗り 19.00m ² 、上塗り 19.00m ²
	1式	898,453	
上部コンクリート工			鋼製型枠組立組外 8.00m ² 、コンクリート打設 63.00m ³ 、鋼製枠組足場架払 104.00m ² 、鉄筋加工組立 2,417.00kg、鋼製型枠組立組外 286.00m ² 、コンクリート打設 238.00m ³
	1式	11,070,904	
天端被覆工			路盤紙材料費 133.00m ² 、溶接金網材料費 119.00m ² 、鋼製型枠組立組外 7.00m ² 、伸縮目地 21.00m ² 、コンクリート打設 27.00m ³
	1式	820,795	
水叩き工			基礎碎石敷均し 23.00m ³ 、路盤紙材料費 113.00m ² 、溶接金網材料費 99.00m ² 、鋼製型枠組立組外 6.00m ² 、伸縮目地 30.00m ² 、コンクリート打設 23.00m ³
	1式	879,242	
土工			
	1式	5,967,214	
埋戻工			コンクリート打設 105.00m ³ 、土材料 809.00m ³ 、埋戻し 608.00m ³ 、積込(ルーズ) 435.00m ³ 、土砂等運搬 435.00m ³ 、埋戻し 392.00m ³
	1式	5,967,214	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 6 年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
本体工 [ブロック式]	1式	547,334	
方塊ブロック据付工	1式	547,334	ブロック運搬据付(陸上連携方式)(1) 4.00個、ブロック運搬据付(陸上連携方式)(2) 42.00個、 ブロック運搬据付(陸上連携方式)(3) 21.00個
復旧工	1式	5,070,600	
排水構造物工	1式	5,070,600	基礎碎石敷均し 4.00m ³ 、鋼製型枠組立組外 97.00m ² 、コンクリート打設 24.00m ³ 、 基礎碎石敷均し 11.00m ³ 、鋼製型枠組立組外 277.00m ² 、コンクリート打設 32.00m ³

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接製作費(工場製作)	1式	127,213,746	
間接労務費(工場製作)	1式	33,952,000	
工場管理費(工場製作)	1式	24,862,000	
直接工事費(工場ヤード組立)	1式	55,664,768	
間接工事費(工場ヤード組立)	1式	38,057,618	
直接工事費	1式	150,479,348	
間接工事費	1式	125,076,451	
共通仮設費(計)	1式	73,513,336	
共通仮設費(積上)	1式	60,177,995	運搬費、事業損失防止施設費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	12,258,394	
現場環境改善費	1式	1,076,947	
現場管理費	1式	51,563,115	
工事原価	1式	555,305,931	
一般管理費等	1式	74,351,947	
契約保証費	1式	222,122	
工事価格	1式	629,880,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和 6 年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
予定工事価格	1式	629,880,000	