

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 苅田港

件名 令和6年度苅田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度苅田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	67,623,890	
泊地(-12m)	1式	67,623,890	
浚渫工	1式	41,619,398	
グラブ浚渫工	1式	41,619,398	グラブ浚渫(1) 26,363.00m ³ 、グラブ浚渫(2) 903.00m ³ 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束 1.00式
土捨工	1式	26,004,492	
土運船運搬工	1式	26,004,492	土運船運搬 27,266.00m ³ 、土運船排水 1.00式
直接測量費	1式	3,958,467	
測量業務	1式	3,958,467	
マルチビーム測深	1式	3,958,467	
マルチビーム測深	1式	3,858,467	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、艀装テスト(ICT)(1) 1.00式、艀装テスト(ICT)(2) 1.00式、測深(ICT)(1) 0.03km ² 、測深(ICT)(2) 0.03km ² 、起工時データ整理(ICT) 1.00式、竣工時データ整理(浚渫工)(ICT) 1.00式
直接経費	1式	100,000	業務成果品 1.00式
直接原価	1式	267,285	
測量業務	1式	267,285	
マルチビーム測深	1式	267,285	
直接人件費	1式	259,500	3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設
直接経費			事務用品費 1.00式

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度苅田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
	1式	7,785	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度苅田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	67,623,890	
間接工事費	1式	44,594,470	
共通仮設費(計)	1式	24,881,559	
共通仮設費(積上)	1式	17,521,805	回航・えい航費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	6,856,393	
現場環境改善費	1式	503,361	
現場管理費	1式	19,712,911	
工事原価	1式	112,218,360	
一般管理費等	1式	18,906,753	
契約保証費	1式	44,887	
工事価格	1式	131,170,000	
直接測量費	1式	3,958,467	
諸経費	1式	2,891,533	
測量作業費	1式	6,850,000	
測量業務価格	1式	6,850,000	
直接原価	1式	267,285	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度苅田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接人件費	1式	259,500	
直接経費	1式	7,785	
その他原価	1式	139,740	
業務原価	1式	407,025	
一般管理費等	1式	212,975	
業務価格	1式	620,000	
合併予定工事価格	1式	138,640,000	