

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 苅田港

件名 令和6年度苅田港（新松山地区）泊地（-12m）浚渫工事（第2次）

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度苅田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	98,676,600	
泊地(-12m)	1式	98,676,600	
浚渫工	1式	61,151,096	
グラブ浚渫工	1式	61,151,096	グラブ浚渫(1) 22,894.00m ³ 、グラブ浚渫(2) 3,127.00m ³ 、グラブ浚渫(3) 11,756.00m ³ 、 グラブ浚渫(4) 525.00m ³ 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束 1.00式
土捨工	1式	37,525,504	
土運船運搬工	1式	37,525,504	土運船運搬 38,302.00m ³ 、土運船排水 1.00式
直接測量費	1式	3,965,656	
測量業務	1式	3,965,656	
マルチビーム測深	1式	3,965,656	
マルチビーム測深	1式	1,733,979	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、艀装テスト(ICT)(1) 1.00式、 艀装テスト(ICT)(2) 1.00式、測深(ICT)(1) 0.03km ² 、測深(ICT)(2) 0.03km ²
マルチビーム測深	1式	2,131,677	起工時データ整理(ICT) 1.00式、竣工時データ整理(浚渫工)(ICT) 1.00式
直接経費	1式	100,000	業務成果品 1.00式
直接原価	1式	267,285	
測量業務	1式	267,285	
マルチビーム測深	1式	267,285	
直接人件費	1式	259,500	3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度苅田港（新松山地区）泊地（-12m）浚渫工事（第2次）

名称	数量	金額	内訳
直接経費	1式	7,785	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度苅田港（新松山地区）泊地（-12m）浚渫工事（第2次）

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	98,676,600	
間接工事費	1式	52,799,763	
共通仮設費（計）	1式	26,510,477	
共通仮設費（積上）	1式	16,785,788	回航・えい航費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料、技術管理費
共通仮設費（率）	1式	9,133,032	
現場環境改善費	1式	591,657	
現場管理費	1式	26,289,286	
工事原価	1式	151,476,363	
一般管理費等	1式	24,533,047	
契約保証費	1式	60,590	
工事価格	1式	176,070,000	
直接測量費	1式	3,965,656	
諸経費	1式	2,894,344	
測量作業費	1式	6,860,000	
測量業務価格	1式	6,860,000	
直接原価	1式	267,285	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度苅田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接人件費	1式	259,500	
直接経費	1式	7,785	
その他原価	1式	139,740	
業務原価	1式	407,025	
一般管理費等	1式	212,975	
業務価格	1式	620,000	
合併予定工事価格	1式	183,550,000	