

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 博多港

件名 令和6年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第6次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第6次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	95,482,881	
航路(-12m)(改良)			
	1式	95,482,881	
浚渫工			
	1式	42,286,126	
グラブ浚渫工			グラブ浚渫 25,006.00m ³ 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束 1.00式
	1式	42,286,126	
土捨工			
	1式	53,196,755	
土運船運搬工			土運船運搬 25,006.00m ³ 、土運船内排水 1.00式
	1式	13,287,179	
揚土土捨工			土砂投入 25,006.00m ³
	1式	39,909,576	
直接測量費			
	1式	4,057,890	
測量業務			
	1式	4,057,890	
マルチビーム測深			
	1式	4,057,890	
マルチビーム測深			測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、艀装テスト(ICT)(1) 1.00式、艀装テスト(ICT)(2) 1.00式、測深(ICT)(1) 0.06km ² 、測深(ICT)(2) 0.06km ² 、起工時データ整理(ICT)(1) 1.00式、竣工時データ整理(浚渫工)(ICT)(2) 1.00式、業務成果品 1.00式
	1式	4,057,890	
直接原価			
	1式	267,285	
測量業務			
	1式	267,285	
マルチビーム測深			
	1式	267,285	
直接人件費			3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設
	1式	259,500	
直接経費			事務用品費 1.00式
	1式	7,785	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 （諸経費集計）

件名 令和6年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第6次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	95,482,881	
間接工事費	1式	72,336,549	
共通仮設費（計）	1式	42,742,496	
共通仮設費（積上）	1式	31,359,925	事業損失防止施設費、安全費、技術管理費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費（率）	1式	10,761,039	
現場環境改善費	1式	621,532	
現場管理費	1式	29,594,053	
工事原価	1式	167,819,430	
一般管理費等	1式	26,813,443	
契約保証費	1式	67,127	
工事価格	1式	194,700,000	
直接測量費	1式	4,057,890	
諸経費	1式	2,952,110	
測量作業費	1式	7,010,000	
測量業務価格	1式	7,010,000	
直接原価	1式	267,285	
直接人件費			

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第6次)

名称	数量	金額	内訳
	1式	259,500	
直接経費	1式	7,785	
その他原価	1式	139,740	
業務原価	1式	407,025	
一般管理費等	1式	212,975	
業務価格	1式	620,000	
合併予定工事価格	1式	202,330,000	