

予定価格の積算内訳書

令和6年度

空港名 福岡空港

件名 令和6年度福岡空港用地造成工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度福岡空港用地造成工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	261,181,042	
【西月隈作業ヤード】	1式	22,170,070	
構造物撤去工	1式	7,828,053	
舗装取壊し工	1式	5,345,183	1 アスファルト舗装版切断 15.00m、2 アスファルト舗装版破碎 5,970.00m ² 、3 アスファルト殻運搬 302.00m ³ 、 4 アスファルト殻処分費 709.00 t
構造物取壊し工	1式	2,482,870	5 構造物とりこわし撤去 32.00m ³ 、6 門扉撤去(1) 1.00基、7 門扉撤去(2) 2.00基、8 仮囲い撤去 156.00m、 9 転落防止柵撤去 19.00m、10 フェンス撤去 13.00m、11 無筋コンクリート殻運搬 32.00m ³ 、 12 現場発生品積込・荷卸 23.00 t、13 現場発生品運搬 23.00 t、14 処分費 32.00m ³ 、15 床掘 50.00m ³ 、 16 埋戻し 90.00m ³
空港土工	1式	10,071,070	
土工	1式	10,071,070	17 掘削(1) 1,900.00m ³ 、18 掘削(2) 650.00m ³ 、19 盛土 2,300.00m ³ 、20 土砂等運搬 1,950.00m ³ 、 21 土砂積込 1,900.00m ³ 、22 土砂等運搬 1,900.00m ³ 、23 土砂処分費 1,950.00m ³
排水構造物工	1式	1,180,310	
側溝工	1式	1,180,310	24 U型側溝 49.00m、25 基礎碎石 13.00m ² 、26 型枠 23.00m ² 、27 コンクリート打設 3.00m ³ 、 28 床掘 40.00m ³ 、29 埋戻し 30.00m ³
舗装工	1式	85,068	
アスファルト舗装工	1式	85,068	30 路盤 31.00m ² 、31 プライムコート 31.00m ² 、32 表層 31.00m ² 、33 プライムコート 16.00m ² 、 34 表層 16.00m ²
付帯工	1式	3,005,569	
柵工	1式	2,811,442	35 材料費 1.00式、36 鋼製フェンス基礎設置 96.00基、37 鋼製フェンス設置 169.00m、 38 コンクリート削孔 4.00孔、39 転落防止柵設置 9.00m、40 材料費 1.00式、41 基礎碎石 2.00m ² 、 42 型枠 6.00m ² 、43 基礎コンクリート打設 0.60m ³ 、44 門扉 3.00基
縁石工	1式	162,907	45 縁石(B)設置 13.00m、46 地先境界ブロック(A)設置 14.00m
作業土工	1式	31,220	47 床掘 6.00m ³ 、48 埋戻し 5.00m ³

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度福岡空港用地造成工事

名称	数量	金額	内訳
【国際線PTB南作業ヤード】	1式	27,855,272	
構造物撤去工	1式	6,973,735	
舗装取壊し工	1式	3,963,652	49 アスファルト舗装版切断 68.00m、50 アスファルト舗装版破碎 4,400.00m ² 、 51 アスファルト殻運搬 220.00m ³ 、52 アスファルト殻処分費 517.00 t
構造物取壊し工	1式	3,010,083	53 構造物とりこわし撤去 13.00m ³ 、54 門扉撤去 1.00基、55 仮囲い撤去 480.00m、56 小扉撤去 3.00基、 57 スライドゲート撤去(1) 1.00基、58 スライドゲート撤去(2) 1.00基、59 スライドゲート撤去(3) 1.00基、 60 木柵撤去 14.00m、61 無筋コンクリート殻運搬 13.00m ³ 、62 現場発生品積込・荷卸(1) 37.00 t、 63 現場発生品運搬(1) 37.00 t、64 現場発生品積込・荷卸(2) 0.30 t、65 現場発生品運搬(2) 0.30 t、 66 処分費(1) 13.00m ³ 、67 処分費(2) 0.30 t
空港土工	1式	17,227,787	
土工	1式	17,227,787	68 掘削 3,300.00m ³ 、69 盛土 3,500.00m ³ 、70 土砂等運搬 3,280.00m ³ 、71 土砂積込 3,900.00m ³ 、 72 土砂等運搬 3,910.00m ³ 、73 土砂処分費 3,280.00m ³
舗装工	1式	304,487	
アスファルト舗装工	1式	304,487	74 下層路盤 125.00m ² 、75 上層路盤 125.00m ² 、76 プライムコート 125.00m ² 、77 表層 125.00m ²
付帯工	1式	1,571,737	
柵工	1式	1,571,737	78 フェンス設置 12.00m、79 鋼製フェンス材料費 1.00式、80 鋼製フェンス基礎設置 32.00基、 81 鋼製フェンス設置 62.00m
緑地工	1式	1,777,526	
緑地工	1式	1,777,526	82 種子吹付 11,020.00m ²
【消火訓練場跡地ヤード】	1式	12,303,058	
構造物撤去工	1式	6,585,008	
舗装取壊し工	1式	6,585,008	83 アスファルト舗装版破碎(1) 1,390.00m ² 、84 アスファルト舗装版破碎(2) 4,340.00m ² 、 85 アスファルト殻運搬(1) 56.00m ³ 、86 アスファルト殻運搬(2) 173.00m ³ 、 87 アスファルト殻積込 170.00m ³ 、88 アスファルト殻運搬(3) 173.00m ³ 、89 アスファルト殻処分費 538.00 t
空港土工	1式	3,893,274	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度福岡空港用地造成工事

名称	数量	金額	内訳
土工	1式	3,893,274	90 掘削(1) 140.00m ³ 、91 掘削(2) 430.00m ³ 、92 盛土(1) 190.00m ³ 、93 盛土(2) 610.00m ³ 、 94 土砂等運搬(1) 130.00m ³ 、95 土砂等運搬(2) 430.00m ³ 、96 土砂積込 430.00m ³ 、 97 土砂等運搬(3) 430.00m ³ 、98 土砂積込(1) 220.00m ³ 、99 土砂等運搬(1) 220.00m ³ 、 100 土砂積込(2) 670.00m ³ 、101 土砂等運搬(2) 670.00m ³ 、102 土砂処分費 570.00m ³
舗装工	1式	155,897	
アスファルト舗装工	1式	155,897	103 下層路盤 64.00m ² 、104 上層路盤 64.00m ² 、105 プライムコート 64.00m ² 、106 表層 64.00m ²
緑地工	1式	1,008,879	
緑地工	1式	1,008,879	107 種子吹付(1) 1,390.00m ² 、108 種子吹付(2) 4,340.00m ²
仮設工	1式	660,000	
交通管理工	1式	660,000	109 保安要員 30.00人日
【国際線駐車場南側ヤード】	1式	1,419,283	
構造物撤去工	1式	1,419,283	
構造物取壊し工	1式	1,419,283	110 仮設フェンス撤去 135.00m、111 現場発生品積込・荷卸(1) 36.00t、112 現場発生品運搬(1) 36.00t、 113 現場発生品積込・荷卸(2) 0.60t、114 現場発生品運搬(2) 0.60t、115 防音シート処分費 0.60t
【南側調整池】	1式	645,999	
構造物撤去工	1式	217,949	
舗装取壊し工	1式	217,949	116 アスファルト舗装版破碎 245.00m ² 、117 アスファルト殻運搬 12.00m ³ 、 118 アスファルト殻処分費 29.00t
空港土工	1式	387,725	
土工	1式	387,725	119 掘削 70.00m ³ 、120 盛土 90.00m ³ 、121 土砂等運搬 70.00m ³ 、122 積込 100.00m ³ 、 123 土砂等運搬 100.00m ³ 、124 土砂処分費 70.00m ³
緑地工	1式	40,325	
緑地工	1式	40,325	125 種子吹付 250.00m ²

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度福岡空港用地造成工事

名称	数量	金額	内訳
【大井土砂仮置き場】	1式	111,830,160	
空港土工	1式	111,082,500	
土工	1式	111,082,500	126 土砂篩い 15,000.00m ³ 、127 土砂積込 12,000.00m ³ 、128 土砂等運搬 12,000.00m ³ 、 129 転石積込 3,000.00m ³ 、130 転石運搬 3,000.00m ³ 、131 土砂処分費 12,000.00m ³ 、 132 転石処分費 3,000.00m ³
仮設工	1式	747,660	
交通管理工	1式	747,660	133 保安要員 51.00人日
【A6, A7土砂仮置き場】	1式	84,957,200	
空港土工	1式	84,444,100	
土工	1式	84,444,100	134 土砂篩い 17,000.00m ³ 、135 土砂積込 6,800.00m ³ 、136 土砂等運搬 6,800.00m ³ 、 137 転石積込 3,400.00m ³ 、138 転石運搬 3,400.00m ³ 、139 土砂処分費 6,800.00m ³ 、 140 転石処分費 3,400.00m ³
仮設工	1式	513,100	
交通管理工	1式	513,100	141 保安要員 35.00人日

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度福岡空港用地造成工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	261,181,042	
間接工事費	1式	87,858,355	
共通仮設費(計)	1式	17,447,093	
共通仮設費(積上)	1式	875,653	準備費、安全費
共通仮設費(率)	1式	15,440,137	
現場環境改善費	1式	1,131,303	
現場管理費	1式	70,411,262	
工事原価	1式	349,039,397	
一般管理費等	1式	42,558,963	
契約保証費	1式	114,958	
スクラップ	1式	2,873,318	
工事価格	1式	388,840,000	
予定工事価格	1式	388,840,000	