

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 博多港

件名 令和7年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|--------------|----|-------------|---|
| 直接工事費 | 1式 | 141,452,299 | |
| 航路(-12m)(改良) | 1式 | 141,452,299 | |
| 浚渫工 | 1式 | 61,657,980 | |
| グラブ浚渫工 | 1式 | 61,657,980 | グラブ浚渫(能力補正型)(1) 3,528.00m ³ 、グラブ浚渫(能力補正型)(2) 33,096.00m ³ 、 グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束(能力補正型) 1.00式 |
| 土捨工(愛宕浜沖) | 1式 | 79,794,319 | |
| 土運船運搬工 | 1式 | 20,179,687 | 土運船運搬(能力現行型)(1) 3,528.00m ³ 、土運船運搬(能力現行型)(2) 33,096.00m ³ 、土運船内排水(1) 1.00式、 土運船内排水(2) 1.00式 |
| 揚土土捨工 | 1式 | 59,614,632 | 土砂投入(1) 3,528.00m ³ 、土砂投入(2) 33,096.00m ³ |
| 直接測量費 | 1式 | 5,189,870 | |
| 測量業務 | 1式 | 5,189,870 | |
| マルチビーム測深 | 1式 | 5,189,870 | |
| マルチビーム測深 | 1式 | 5,189,870 | 測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り)(1) 1.00式、機材運搬(2往復当り)(2) 1.00式、 艀装テスト(ICT)(1) 1.00式、艀装テスト(ICT)(2) 1.00式、測深(ICT)(1) 1.00式、測深(ICT)(2) 1.00式、 起工時データ整理(MBC)(ICT)(1) 1.00式、竣工時データ整理(浚渫工)(ICT)(2) 1.00式、業務成果品 1.00式 |
| 直接原価 | 1式 | 277,430 | |
| 測量業務 | 1式 | 277,430 | |

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|----------|----|---------|-------------------|
| マルチビーム測深 | 1式 | 277,430 | |
| 直接人件費 | 1式 | 269,350 | 3次元設計データ作成 1.00施設 |
| 直接経費 | 1式 | 8,080 | 事務用品費 1.00式 |

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|-----------|----|-------------|---|
| 直接工事費 | 1式 | 141,452,299 | |
| 間接工事費 | 1式 | 226,825,684 | |
| 共通仮設費(計) | 1式 | 164,020,481 | |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 143,714,896 | 回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費、水雷・傷害等保険料 |
| 共通仮設費(率) | 1式 | 19,449,326 | |
| 現場環境改善費 | 1式 | 856,259 | |
| 現場管理費 | 1式 | 62,805,203 | |
| 工事原価 | 1式 | 368,277,983 | |
| 一般管理費等 | 1式 | 52,584,706 | |
| 契約保証費 | 1式 | 147,311 | |
| 工事価格 | 1式 | 421,010,000 | |
| 直接測量費 | 1式 | 5,189,870 | |
| 諸経費 | 1式 | 4,080,130 | |
| 測量作業費 | 1式 | 9,270,000 | |
| 測量業務価格 | 1式 | 9,270,000 | |

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|----------|----|-------------|----|
| 直接原価 | 1式 | 277,430 | |
| 直接人件費 | 1式 | 269,350 | |
| 直接経費 | 1式 | 8,080 | |
| その他原価 | 1式 | 145,044 | |
| 業務原価 | 1式 | 422,474 | |
| 一般管理費等 | 1式 | 217,526 | |
| 業務価格 | 1式 | 640,000 | |
| 合併予定工事価格 | 1式 | 430,920,000 | |