

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 佐伯港

件名 令和7年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	62,969,149	
岸壁(10m)(改良)	1式	62,969,149	
本体工	1式	62,969,149	
ジャケット運搬・据付工	1式	62,768,676	ジャケット積込準備 1.00式、ジャケット積込 1.00基、ジャケット固縛 1.00基、ジャケット運搬 1.00基、ジャケット解縛 1.00基、ジャケット据付準備 1.00基、ジャケット据付 1.00基、現場溶接(1) 8.00m、現場溶接(2) 32.00m、現場溶接(3) 135.00m、現場切断(1) 0.20m、現場切断(2) 3.00m、現場切断(3) 6.00m、グラウトシール材料 1.00式、グラウトシール取付 20.00枚、グラウト注入 83.00m ³ 、スクラップ材運搬 1.00式
防食工	1式	200,473	現場塗装 13.00m ²

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接製作費(工場製作)	1式	113,308,728	
間接労務費(工場製作)	1式	12,565,170	
工事管理費(工場製作)	1式	23,750,191	
直接工事費	1式	62,969,149	
間接工事費	1式	52,809,289	
共通仮設費(計)	1式	30,077,896	
共通仮設費(積上)	1式	25,279,648	回航・えい航費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	4,313,386	
現場環境改善費	1式	484,862	
現場管理費	1式	22,731,393	
工事原価	1式	265,402,527	
一般管理費等	1式	39,774,361	
契約保証費	1式	106,161	
スクラップ	1式	3,049	
工事価格	1式	305,280,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
予定工事価格	1式	305,280,000	