

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 細島港

件名 令和7年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)ケーソン水中仮置工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)ケーソン水中仮置工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	57,529,146	
岸壁(-9m)			
	1式	57,529,146	
仮設工			
	1式	2,413,580	
シンカーブロック			床掘 137.00m ³ 、設置 4.00個、埋戻 83.00m ³ 、設置 6.00個、撤去 6.00個
	1式	2,413,580	
本体工 [ケーソン式]			
	1式	55,115,566	
ケーソン進水据付工			ケーソン仮置用上蓋取付・取外 4.00函、ケーソン仮置用上蓋取付・取外 2.00函、ケーソン進水準備取付 1.00回、ケーソン進水(1) 4.00函、ケーソン進水(2) 2.00函、ケーソン進水準備取外 1.00回、ケーソン仮置(1) 4.00函、ケーソン仮置(2) 2.00函、引船拘束 1.00式
	1式	55,115,566	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)ケーソン水中仮置工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	57,529,146	
間接工事費	1式	98,722,645	
共通仮設費(計)	1式	68,257,194	
共通仮設費(積上)	1式	61,693,119	回航・えい航費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	6,103,842	
現場環境改善費	1式	460,233	
現場管理費	1式	30,465,451	
工事原価	1式	156,251,791	
一般管理費等	1式	25,195,709	
契約保証費	1式	62,500	
工事価格	1式	181,510,000	
予定工事価格	1式	181,510,000	