

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 大分空港

件名 令和7年度大分空港用地造成(護岸改良)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度大分空港用地造成(護岸改良)築造工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|---------|----|-------------|--|
| 直接工事費 | 1式 | 146,632,350 | |
| 用地造成 | 1式 | 146,632,350 | |
| 構造物撤去工 | 1式 | 30,101,781 | |
| 撤去工 | 1式 | 30,101,781 | ブロック撤去、仮置 (1) (海上一連方式) 21.00個、ブロック撤去、仮置 (2) (海上一連方式) 15.00個、 ブロック撤去、仮置 (3) (海上一連方式) 113.00個、ブロック撤去、仮置 (4) (海上一連方式) 107.00個、 構造物取壊し 863.00m ³ 、コンクリート殻運搬 863.00m ³ 、コンクリート殻処分費 1,985.00 t |
| 消波工 | 1式 | 116,530,569 | |
| 消波ブロック工 | 1式 | 116,530,569 | 消波ブロック製作 370.00個、クレーン拘束 1.00式、ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式) 381.00個、 ブロック運搬据付 (1) (海上一連方式) 342.00個、ブロック運搬据付 (2) (海上一連方式) 124.00個 |

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和 7 年度大分空港用地造成(護岸改良)築造工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|-----------|----|-------------|---------------|
| 直接工事費 | 1式 | 146,632,350 | |
| 間接工事費 | 1式 | 56,261,350 | |
| 共通仮設費(計) | 1式 | 18,308,468 | |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 6,255,911 | 運搬費、安全費、技術管理費 |
| 共通仮設費(率) | 1式 | 11,261,364 | |
| 現場環境改善費 | 1式 | 791,193 | |
| 現場管理費 | 1式 | 37,952,882 | |
| 工事原価 | 1式 | 202,893,700 | |
| 一般管理費等 | 1式 | 31,585,143 | |
| 契約保証費 | 1式 | 81,157 | |
| 工事価格 | 1式 | 234,560,000 | |
| 予定工事価格 | 1式 | 234,560,000 | |