

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 熊本港

件名 令和7年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)地盤改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	65,051,816	
護岸・岸壁・物揚場	1式	65,051,816	
海上地盤改良工	1式	65,051,816	
固化工	1式	65,051,816	深層混合処理杭打設(1) 9.00本、深層混合処理杭打設(2) 16.00本、深層混合処理杭打設(3) 6.00本、 深層混合処理杭打設(4) 6.00本、深層混合処理船拘束 1.00式
調査費	1式	19,874,917	
土質調査業務	1式	19,874,917	
直接調査	1式	6,115,008	
事前調査	1式	3,136,284	海上ボーリング(1) 29.00m、海上ボーリング(2) 8.80m、乱れの少ない試料採取(海上施工)(1) 12.00本、 乱れの少ない試料採取(海上施工)(2) 6.00本、室内配合試験 1.00式、力学試験 1.00式、 六価クロム溶出試験 3.00検体
事後調査	1式	2,978,724	海上ボーリング(1) 2.10m、海上ボーリング(2) 35.70m、乱れの少ない試料採取(海上施工) 3.00本、 力学試験 1.00式、六価クロム溶出試験 3.00検体、タンクリーチング試験 1.00検体
間接調査	1式	13,759,909	
間接調査	1式	13,759,909	調査準備(1) 1.00式、調査準備(2) 1.00式、位置測量(海上) 2.00地点、足場組立解体(1) 1.00基、 足場設置(1) 1.00箇所、足場撤去(1) 1.00箇所、足場損料(1) 1.00式、足場組立解体(2) 1.00基、 足場設置(2) 1.00箇所、足場撤去(2) 1.00箇所、足場損料(2) 1.00式、交通船・交通車 1.00式、 機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、機材運搬(3) 1.00式、機材運搬(4) 1.00式、試料運搬(1) 1.00式、 試料運搬(2) 1.00式、標識灯維持管理 1.00式、安全監視船 1.00式、施工管理費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	65,051,816	
間接工事費	1式	122,018,319	
共通仮設費(計)	1式	82,351,963	
共通仮設費(積上)	1式	74,396,127	回航・えい航費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	7,461,443	
現場環境改善費	1式	494,393	
現場管理費	1式	39,666,356	
工事原価	1式	187,070,135	
一般管理費等	1式	29,435,037	
契約保証費	1式	74,828	
工事価格	1式	216,580,000	
直接調査費	1式	6,115,008	
間接調査費	1式	13,759,909	間接調査
諸経費	1式	12,465,083	
一般調査業務費	1式	32,340,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
調査業務費	1式	32,340,000	
合併予定工事価格	1式	248,920,000	