

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 関門航路

件名 令和8年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	143,869,008	
航路(-14m)	1式	143,869,008	
浚渫工	1式	106,789,216	
グラブ浚渫工	1式	106,789,216	硬土盤浚渫①(能力補正型) 1,130.00m ³ 、硬土盤浚渫②(能力補正型) 2,557.00m ³ 、 硬土盤浚渫③(能力補正型) 3,242.00m ³ 、砕岩(能力補正型) 1,778.00m ³ 、 砕岩後浚渫①(能力補正型) 571.00m ³ 、砕岩後浚渫②(能力補正型) 689.00m ³ 、 グラブ浚渫船(岩盤用)拘束(能力補正型) 1.00式
土捨工	1式	37,079,792	
土運船運搬工	1式	23,133,925	土運船運搬(能力現行型) 8,189.00m ³
土捨工	1式	13,945,867	瀬取り投入 8,189.00m ³
直接測量費	1式	5,136,670	
測量業務	1式	5,136,670	
マルチビーム測深	1式	5,136,670	
マルチビーム測深	1式	5,036,670	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、艀装テスト(ICT)(1) 1.00式、 艀装テスト(ICT)(2) 1.00式、測深(ICT)(1) 1.00式、測深(ICT)(2) 1.00式、起工時データ整理(MBC)(ICT) 1.00式、 竣工時データ整理(浚渫工)(ICT) 1.00式
直接経費	1式	100,000	業務成果品 1.00式
直接原価	1式	289,687	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
測量業務	1式	289,687	
マルチビーム測深	1式	289,687	
直接人件費	1式	281,250	3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設
直接経費	1式	8,437	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度関門航路(大瀬戸～早瀬瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	143,869,008	
間接工事費	1式	131,106,086	
共通仮設費(計)	1式	83,495,879	
共通仮設費(積上)	1式	67,599,249	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	15,148,339	
現場環境改善費	1式	748,291	
現場管理費	1式	47,610,207	
工事原価	1式	274,975,094	
一般管理費等	1式	40,994,916	
契約保証費	1式	109,990	
工事価格	1式	316,080,000	
直接測量費	1式	5,136,670	
諸経費	1式	4,043,330	
測量作業費	1式	9,180,000	
測量業務価格	1式	9,180,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	289,687	
直接人件費	1式	281,250	
直接経費	1式	8,437	
その他原価	1式	151,453	
業務原価	1式	441,140	
一般管理費等	1式	228,860	
業務価格	1式	670,000	
合併予定工事価格	1式	325,930,000	