

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 関門航路

件名 令和8年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第3次)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度関門航路(大瀬戸～早瀬瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	106,871,130	
航路(-14m)			
	1式	106,871,130	
浚渫工			
	1式	99,668,130	
グラブ浚渫工			砕岩(能力補正型) 3,500.00m ³ 、砕岩後浚渫①(能力補正型) 700.00m ³ 、砕岩後浚渫②(能力補正型) 700.00m ³ 、 グラブ浚渫船(岩盤用)拘束(能力補正型) 1.00式
	1式	99,668,130	
土捨工			
	1式	7,203,000	
土運船運搬工			土運船運搬(能力現行型) 1,400.00m ³
	1式	4,494,000	
土捨工			瀬取り投入 1,400.00m ³
	1式	2,709,000	
直接測量費			
	1式	5,136,670	
測量業務			
	1式	5,136,670	
マルチビーム測深			
	1式	5,136,670	
マルチビーム測深			測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、艀装テスト(ICT)(1) 1.00式、 艀装テスト(ICT)(2) 1.00式、測深(ICT)(1) 1.00式、測深(ICT)(2) 1.00式、起工時データ整理(MBC)(ICT) 1.00式、 竣工時データ整理(浚渫工)(ICT) 1.00式
	1式	5,036,670	
直接経費			業務成果品 1.00式
	1式	100,000	
直接原価			
	1式	289,687	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
測量業務	1式	289,687	
マルチビーム測深	1式	289,687	
直接人件費	1式	281,250	3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設
直接経費	1式	8,437	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度関門航路(大瀬戸～早瀬瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	106,871,130	
間接工事費	1式	77,551,944	
共通仮設費(計)	1式	44,705,326	
共通仮設費(積上)	1式	33,261,687	回航・えい航費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	10,817,432	
現場環境改善費	1式	626,207	
現場管理費	1式	32,846,618	
工事原価	1式	184,423,074	
一般管理費等	1式	29,083,157	
契約保証費	1式	73,769	
工事価格	1式	213,580,000	
直接測量費	1式	5,136,670	
諸経費	1式	4,043,330	
測量作業費	1式	9,180,000	
測量業務価格	1式	9,180,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	289,687	
直接人件費	1式	281,250	
直接経費	1式	8,437	
その他原価	1式	151,453	
業務原価	1式	441,140	
一般管理費等	1式	228,860	
業務価格	1式	670,000	
合併予定工事価格	1式	223,430,000	