

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 下関港

件名 令和8年度下関港海岸(山陽地区)宮崎水門地盤改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度下関港海岸(山陽地区)宮崎水門地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	151,050,692	
宮崎水門駆体	1式	151,050,692	
撤去工	1式	15,106,292	
撤去工	1式	15,106,292	雑石撤去・運搬・仮置 2,147.00m ³
海上地盤改良工	1式	135,944,400	
固化工	1式	135,944,400	深層混合処理 360.00本、杭打船拘束 1.00式
調査費	1式	11,180,555	
土質調査業務	1式	11,180,555	
直接調査	1式	1,485,677	
事前調査	1式	564,921	海上ボーリング(1) 2.80m、海上ボーリング(2) 7.60m、原位置試験・乱れの少ない試料採取(海上施工) 3.00本、室内配合試験 1.00式、六価クロム溶出試験 3.00検体
事後調査	1式	920,756	海上ボーリング(1) 2.80m、海上ボーリング(2) 0.50m、海上ボーリング(3) 7.10m、原位置試験・乱れの少ない試料採取(海上施工) 3.00本、力学試験 1.00式
間接調査	1式	9,694,878	
間接調査	1式	9,694,878	調査準備(1) 1.00式、調査準備(2) 1.00式、位置測量(海上) 2.00地点、足場組立解体(1) 1.00基、足場設置(スパッド台船)(1) 1.00箇所、足場撤去(スパッド台船)(1) 1.00箇所、足場損料(1) 1.00式、足場組立解体(2) 1.00基、足場設置(スパッド台船)(2) 1.00箇所、足場撤去(スパッド台船)(2) 1.00箇所、足場損料(2) 1.00式、交通船・交通車 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、機材運搬(3) 1.00式、機材運搬(4) 1.00式、試料運搬(1) 1.00式、試料運搬(2) 1.00式、標識灯維持管理 1.00式、安全監視船 1.00式、濁り監視船 1.00式、施工管理費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度下関港海岸(山陽地区)宮崎水門地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	151,050,692	
間接工事費	1式	100,268,559	
共通仮設費(計)	1式	51,707,881	
共通仮設費(積上)	1式	36,992,329	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	13,613,084	
現場環境改善費	1式	1,102,468	
現場管理費	1式	48,560,678	
工事原価	1式	251,319,251	
一般管理費等	1式	37,940,222	
契約保証費	1式	100,527	
工事価格	1式	289,360,000	
直接調査費	1式	1,485,677	
間接調査費	1式	9,694,878	間接調査
諸経費	1式	7,389,445	
一般調査業務費	1式	18,570,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度下関港海岸(山陽地区)宮崎水門地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
調査業務費	1式	18,570,000	
合併予定工事価格	1式	307,930,000	