

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 八代港

件名 令和8年度八代港大築島土砂処分場地盤改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度八代港大築島土砂処分場地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	534,290,690	
土砂処分場			
	1式	534,290,690	
海上地盤改良工			
	1式	534,290,690	
締固工			敷砂投入 3,069.00m ³ 、材料費 3,069.00m ³ 、SCP打設 (1) (能力補正型) 110.00本、SCP打設 (2) (能力補正型) 118.00本、サンドコンパクション船拘束 (能力補正型) 1.00式
	1式	534,290,690	
調査費			
	1式	13,465,834	
土質調査業務(チェックボーリング)			
	1式	13,465,834	
直接調査			
	1式	5,023,610	
直接調査			ボーリング 64.30m、標準貫入試験 63.00回
	1式	5,023,610	
間接調査			
	1式	8,442,224	
間接調査			調査準備 1.00式、位置測量(海上) 2.00地点、足場組立解体 1.00基、足場設置 1.00箇所、足場移設 1.00箇所、足場撤去 1.00箇所、足場損料 1.00式、交通船・交通車 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、標識灯維持管理 1.00式、施工管理費 1.00式
	1式	8,442,224	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度八代港大築島土砂処分場地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	534,290,690	
間接工事費	1式	321,776,998	
共通仮設費(計)	1式	146,966,423	
共通仮設費(積上)	1式	98,001,550	回航費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	47,201,911	
現場環境改善費	1式	1,762,962	
現場管理費	1式	174,810,575	
工事原価	1式	856,067,688	
一般管理費等	1式	115,309,885	
契約保証費	1式	342,427	
工事価格	1式	971,720,000	
直接調査費	1式	5,023,610	
間接調査費	1式	8,442,224	間接調査
諸経費	1式	8,774,166	
一般調査業務費	1式	22,240,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和 8 年度八代港大築島土砂処分場地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
調査業務費	1式	22,240,000	
合併予定工事価格	1式	993,960,000	