

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 関門航路

件名 令和8年度関門航路（大瀬戸～早鞆瀬戸地区）航路（-14m）浚渫工事（第4次）

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第4次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	131,610,265	
航路(-14m)			
	1式	131,610,265	
浚渫工			
	1式	119,795,576	
グラブ浚渫工			硬土盤浚渫(能力補正型) 3.00m ³ 、砕岩(能力補正型) 3,200.00m ³ 、砕岩後浚渫①(能力補正型) 800.00m ³ 、
	1式	119,795,576	砕岩後浚渫②(能力補正型) 1,400.00m ³ 、グラブ浚渫船(岩盤用)拘束(能力補正型) 1.00式
土捨工			
	1式	11,814,689	
土運船運搬工			土運船運搬(能力現行型) 2,203.00m ³
	1式	7,117,893	
土捨工			瀬取り投入 2,203.00m ³
	1式	4,696,796	
直接測量費			
	1式	5,148,662	
測量業務			
	1式	5,148,662	
マルチビーム測深			
	1式	5,148,662	
マルチビーム測深			測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、艀装テスト(ICT)(1) 1.00式、
	1式	5,048,662	艀装テスト(ICT)(2) 1.00式、測深(ICT)(1) 1.00式、測深(ICT)(2) 1.00式、起工時データ整理(MBC)(ICT) 1.00式、
			竣工時データ整理(浚渫工)(ICT) 1.00式
直接経費			業務成果品 1.00式
	1式	100,000	
直接原価			
	1式	289,687	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第4次)

名称	数量	金額	内訳
測量業務	1式	289,687	
マルチビーム測深	1式	289,687	
直接人件費	1式	281,250	3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設
直接経費	1式	8,437	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第4次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	131,610,265	
間接工事費	1式	105,831,474	
共通仮設費(計)	1式	64,671,242	
共通仮設費(積上)	1式	50,491,017	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	13,480,752	
現場環境改善費	1式	699,473	
現場管理費	1式	41,160,232	
工事原価	1式	237,441,739	
一般管理費等	1式	38,883,285	
契約保証費	1式	94,976	
工事価格	1式	276,420,000	
直接測量費	1式	5,148,662	
諸経費	1式	4,051,338	
測量作業費	1式	9,200,000	
測量業務価格	1式	9,200,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第4次)

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	289,687	
直接人件費	1式	281,250	
直接経費	1式	8,437	
その他原価	1式	151,453	
業務原価	1式	441,140	
一般管理費等	1式	228,860	
業務価格	1式	670,000	
合併予定工事価格	1式	286,290,000	