

## 予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 苅田港

件名 令和8年度苅田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度荻田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事

| 名称       | 数量 | 金額          | 内訳                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直接工事費    | 1式 | 123,139,183 |                                                                                                                                                                                                      |
| 泊地(-12m) | 1式 | 123,139,183 |                                                                                                                                                                                                      |
| 浚渫工      | 1式 | 84,818,215  |                                                                                                                                                                                                      |
| グラブ浚渫工   | 1式 | 84,818,215  | グラブ浚渫(1)(能力補正型) 14,155.00m <sup>3</sup> 、グラブ浚渫(2)(能力補正型) 2,719.00m <sup>3</sup> 、<br>グラブ浚渫(3)(能力補正型) 18,641.00m <sup>3</sup> 、グラブ浚渫(4)(能力補正型) 364.00m <sup>3</sup> 、<br>グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束(能力補正型) 1.00式 |
| 土捨工      | 1式 | 38,320,968  |                                                                                                                                                                                                      |
| 土運船運搬工   | 1式 | 38,320,968  | 土運船運搬(能力現行型) 35,879.00m <sup>3</sup> 、土運船排水 1.00式                                                                                                                                                    |
| 直接測量費    | 1式 | 5,158,438   |                                                                                                                                                                                                      |
| 測量業務     | 1式 | 5,158,438   |                                                                                                                                                                                                      |
| マルチビーム測深 | 1式 | 5,158,438   |                                                                                                                                                                                                      |
| マルチビーム測深 | 1式 | 5,058,438   | 測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、艀装テスト(ICT)(1) 1.00式、<br>艀装テスト(ICT)(2) 1.00式、測深(ICT)(1) 1.00式、測深(ICT)(2) 1.00式、<br>起工時データ整理(MBC)(ICT) 1.00式、3次元出来形管理データ整理(浚渫工)(ICT) 1.00式                 |
| 直接経費     | 1式 | 100,000     | 業務成果品 1.00式                                                                                                                                                                                          |

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度荇田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事

| 名称        | 数量 | 金額          | 内訳                                    |
|-----------|----|-------------|---------------------------------------|
| 直接工事費     | 1式 | 123,139,183 |                                       |
| 間接工事費     | 1式 | 61,672,013  |                                       |
| 共通仮設費(計)  | 1式 | 30,053,122  |                                       |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 18,564,043  | 回航・えい航費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料、技術管理費 |
| 共通仮設費(率)  | 1式 | 10,841,993  |                                       |
| 現場環境改善費   | 1式 | 647,086     |                                       |
| 現場管理費     | 1式 | 31,618,891  |                                       |
| 工事原価      | 1式 | 184,811,196 |                                       |
| 一般管理費等    | 1式 | 31,324,880  |                                       |
| 契約保証費     | 1式 | 73,924      |                                       |
| 工事価格      | 1式 | 216,210,000 |                                       |
| 直接測量費     | 1式 | 5,158,438   |                                       |
| 諸経費       | 1式 | 4,061,562   |                                       |
| 測量作業費     | 1式 | 9,220,000   |                                       |
| 測量業務価格    | 1式 | 9,220,000   |                                       |

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度苅田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事

| 名称       | 数量 | 金額          | 内訳 |
|----------|----|-------------|----|
| 合併予定工事価格 | 1式 | 225,430,000 |    |