

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 北九州港(国際港湾)

件名 令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	116,846,870	
土砂処分場(Ⅱ期)	1式	116,846,870	
海上地盤改良工	1式	116,846,870	
床掘工	1式	31,310,300	グラブ床掘(1)(能力補正型)9,166.00m ³ 、グラブ床掘(2)(能力補正型)3,476.00m ³ 、 グラブ床掘(3)(能力補正型)174.00m ³ 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束(能力補正型)1.00式
土運船運搬工	1式	9,248,644	土運船運搬(能力現行型)12,816.00m ³ 、土運船拘束(能力現行型)1.00式、土運船内排水 1.00式
置換工	1式	76,287,926	材料費(置換材)15,628.00m ³ 、置換材投入 12,021.00m ³
直接測量費	1式	5,893,916	
測量業務	1式	5,893,916	
マルチビーム測深	1式	5,893,916	
マルチビーム測深	1式	5,783,916	測量準備 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、艀装テスト(1) 1.00式、艀装テスト(2) 1.00式、 マルチビーム測深(1) 1.00式、マルチビーム測深(2) 1.00式、起工時データ整理(MBC) 1.00式、 3次元出来形管理(施工履歴)データ整理 1.00式、3次元出来形管理(マルチビーム)データ整理 1.00式
直接経費	1式	110,000	業務成果品 1.00式
直接原価	1式	289,687	
設計業務	1式	289,687	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 8 年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
ICT地盤改良工	1式	289,687	
直接人件費	1式	281,250	3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設
直接経費	1式	8,437	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	116,846,870	
間接工事費	1式	59,975,710	
共通仮設費(計)	1式	25,019,770	
共通仮設費(積上)	1式	11,693,215	事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	12,584,058	
現場環境改善費	1式	742,497	
現場管理費	1式	34,955,940	
工事原価	1式	176,822,580	
一般管理費等	1式	30,146,691	
契約保証費	1式	70,729	
工事価格	1式	207,040,000	
直接測量費	1式	5,893,916	
諸経費	1式	4,586,084	
測量作業費	1式	10,480,000	
測量業務価格	1式	10,480,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	289,687	
直接人件費	1式	281,250	
直接経費	1式	8,437	
その他原価	1式	151,453	
業務原価	1式	441,140	
一般管理費等	1式	228,860	
業務価格	1式	670,000	
合併予定工事価格	1式	218,190,000	