

契約の内容

契約年月日	令和6年5月21日
契約業者名	五洋・不動テトラ特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅東二丁目7番27号
工事の名称	令和6年度佐伯港(女島地区)岸壁(－10m)(改良)地盤改良工事
工事場所	佐伯市東浜地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年5月21日
工期(至)	令和7年3月21日
契約金額	1,293,600,000円 (税込み)

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	摘 要
岸壁(-10m)				
地盤改良工				
ストッパーグラウト				
先行削孔		式	1	
ストッパーグラウト	瞬結	式	1	改良土 2,615m3
削孔				
削孔		式	1	4,540m
薬液注入				
薬液注入		m ³	2,542	改良土 13,632m3
仮設工				
仮設構台				
仮設構台		式	1	任意仮設
調査工				
(事前調査)				
ボーリング工				
ボーリング	薬液注入	m	37.6	表-1 孔別ホーリング試験 内訳表による
原位置試験及び試料採取				
乱れの少ない試料採取		式	1	〃
土質試験				
土質試験		式	1	表-3 土質試験内訳表による
室内配合試験		式	1	表-3 土質試験内訳表による
(事後調査)				
ボーリング工				
ボーリング	ストッパーグラウト	m	9.3	表-2 孔別ホーリング試験 内訳表による