

契約の内容

契約年月日	令和7年3月28日
契約業者名	東亜建設工業株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅前1-6-16
工事の名称	令和6年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)土砂撤去工事(第2次)
工事場所	熊本市西区新港1丁目地先
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年3月28日
工期(至)	令和7年9月30日
契約金額	529,848,000 円 (税込み)

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
夢咲島地区				
構造物撤去工 潜堤撤去		m	63	
土砂撤去工 土砂撤去(1)	設計水深 -6.5m 法面勾配 1:3	m2	9,186	
土砂撤去(2)	設計水深 -10.5m 法面勾配 1:3	m2	6,108	
土砂撤去(3)	設計水深 -11.5m 法面勾配 1:3	m2	221 (想定)	
土捨工				
受枠設置・管理・撤去	H=0m級	式	1	
排砂管設置・管理・撤去		式	1	
処分場内フロータ管設置・管理・撤去		式	1	
フロータ管設置・管理・撤去		式	1	
土運船運搬		式	1	
揚土		式	1	