
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる法
定福利費事業主
負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【施工能力評価型（Ⅰ型）】　

１．件　　　　 名　　 令和４年度鹿児島港(谷山二区)係留施設ケーソン製作工事

２．入 札 日 時　　 令和4年3月30日 14時00分

第　　１　　回 第　　２　　回

合計
（施工体制評価前）

合計
（施工体制評価後）

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

20 10 10 3 (-4.3又は-2.15) 43 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合計）
/(Ｂ)×1億

1 米盛建設株式会社 20.000 9.38 9.00 3.00 0.00 41.380 41.380 15 15 30 71.380 100 255,860,000 66.9819 ○ ○ ○ 1

2 南生建設株式会社 20.000 8.27 8.63 3.00 0.00 39.900 39.900 15 15 30 69.900 100 255,860,000 66.4035 ○ ○ ○ 2

3 株式会社渡辺組 12.500 9.75 9.50 3.00 0.00 34.750 34.750 15 15 30 64.750 100 255,860,000 64.3906 ○ ○ ○ 3

4 関門港湾建設株式会社 5.000 9.75 9.00 3.00 0.00 26.750 26.750 15 15 30 56.750 100 275,000,000 57.0000 ○ ○ ○ 4

5 株式会社植村組　 20.000 9.38 9.50 3.00 0.00 41.880 辞退

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

脚注：別紙参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ））に掲載

ＮＯ．

　
                   評 価 項 目
                   加算点配分

　　業　者　名

施工計画 企業評価 技術者評価

282,540,000

255,860,000

35.3932

7,459,056

備　考順位

賃上げ実施
表明

事 故 及 び
不 誠 実 な
行 為 に 対
す る 評 価

加算点 施工体制評価点

加算点合計
（施工体制評価
後）
＋

施工体制評価点

※施工体制評価
後が「-」の場合は
施工体制評価前
の加算点

標準点

評価値
基準
評価値
以上

予定
価格
以下

調査
基準
価格
以上


