
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる法
定福利費事業主
負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【技術提案評価型】

１．件　　　　 名　　 令和４年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)鋼矢板打設工事

２．入 札 日 時　　 令和4年5月19日 14時00分

工事目的物の
性 能・機 能 に
関 す る 事 項

小　計 (30) 第　　１　　回 第　　２　　回

性能・機能 企業評価 技術者評価
合計

（施工体制評価前）
合計

（施工体制評価後）

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

30 10 10 3 (-5.3又は-2.65) 53 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合
計）/(Ｂ)×1
億

1 若築建設株式会社 15.7500 15.750 8.00 8.00 3.00 0.00 34.750 34.750 15 15 30 64.750 100 501,860,000 32.8278 ○ ○ ○ 1

2 みらい建設工業株式会社 15.7500 15.750 8.00 7.00 3.00 0.00 33.750 33.750 15 15 30 63.750 100 501,860,000 32.6286 ○ ○ ○ 2

3 あおみ建設株式会社 14.2500 14.250 7.63 8.27 3.00 0.00 33.150 33.150 15 15 30 63.150 100 502,000,000 32.5000 ○ ○ ○ 3

4 りんかい日産建設株式会社 12.0000 12.000 5.00 9.50 3.00 0.00 29.500 29.500 15 15 30 59.500 100 501,860,000 31.7817 ○ ○ ○ 4

5 株式会社不動テトラ 14.2500 14.250 7.63 7.00 3.00 0.00 31.880 辞退

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

脚注：別紙参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ））に掲載

備　考

※各技術提案
の加算点合計
の小数点第４
位を切り捨て
る

標準点

評価値
基準
評価値
以上

予定
価格
以下

調査
基準
価格
以上

順位

加算点合計
（施工体制評価後）
＋

施工体制評価点

※施工体制評価後
が「-」の場合は施工
体制評価前の加算
点（A）

賃上げ実施
表明

事故及び不誠実な
行為に対する評価

554,550,000

501,860,000

18.0326

18,910,155

ＮＯ．

　
                   評 価 項 目
                   加算点配分

　　業　者　名

加算点 施工体制評価点
企　業　評　価　に　関　す　る

事　項


