
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【技術提案評価型】

１．件　　　　 名　　 令和５年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事

２．入 札 日 時　　 令和5年4月20日 14時30分

テーマ① テーマ② 小　計 (60)

社会的要請
に関する事項

社会的要請
に関する事項

生産性向上 生産性向上
合計

（施工体制評価
前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制
確保の確

実性
計

入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

30 30 4 64 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合
計）/(Ｂ)×1

億

1
五洋・大本特定建設工事
共同企業体

18.0000 12.0000 30.000 4.00 34.000 34.000 15 15 30 64.000 100 817,000,000 20.0734 ○ ○ ○ 1

2 東亜建設工業（株） 15.0000 10.5000 25.500 4.00 29.500 29.500 15 15 30 59.500 100 816,380,000 19.5374 ○ ○ ○ 2

3
東洋・本間特定建設工事
共同企業体

16.5000 9.0000 25.500 4.00 29.500 29.500 15 15 30 59.500 100 816,380,000 19.5374 ○ ○ ○ 2

4
若築・不動テトラ特定建設
工事共同企業体

16.5000 9.0000 25.500 4.00 29.500 29.500 15 15 30 59.500 100 816,380,000 19.5374 ○ ○ ○ 2

5 みらい建設工業（株） 15.0000 10.5000 25.500 4.00 29.500 － － － － 29.500 100 891,400,000 × ○
予定価
格超過

6 りんかい日産建設（株） 15.7500 9.7500 25.500 4.00 29.500 － － － － 29.500 100 892,000,000 × ○
予定価
格超過

7 （株）西海建設 10.5000 10.5000 21.000 4.00 25.000 辞退

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

テーマ①　評価テーマ　： 基礎工における効率的な施工方法（基礎捨石投入時、捨石均し時について、それぞれ１提案、提案すること。）

テーマ②　評価テーマ　： 異形ブロック撤去、据付時における効率的な施工方法（異形ブロック撤去時、据付時について、それぞれ１提案、提案すること。ただし、提案１と提案２の提案内容は、重複しないこと。）

脚注：参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ）「総合評価落札方式（施工体制確認型）工事評価加算点内訳の公表」に掲載）

891,380,000

816,360,000

11.2185

23,175,880

ＮＯ．

　
                   評 価 項 目
                   加算点配分

　　業　者　名

賃上げ実施
表明

評価値

加算点 施工体制評価点 第　　１　　回 第　　２　　回

備　考※各技術提
案の加算点
合計の小数
点第４位を切
り捨てる

標準点
基準

評価値
以上

予定
価格
以下

調査
基準
価格
以上

順位

加算点合計
（施工体制評価後）

＋
施工体制評価点

※施工体制評価後
が「-」の場合は施
工体制評価前の加

算点（A）


