
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【施工能力評価型（Ⅰ型）】　

１．件　　　　 名　　 令和５年度北九州港（響灘東地区）岸壁（－１０ｍ）築造工事（第２次）

２．入 札 日 時　　 令和6年1月11日 14時30分

第　　１　　回 第　　２　　回

合計
（施工体制評価

前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

20 10 10 3 (-4.3又は-2.15) 43 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合計）

/(Ｂ)×1億

1 五洋建設(株) 15.000 10.00 9.00 3.00 0.00 37.000 37.000 15 15 30 67.000 100 238,700,000 69.9622 ○ ○ ○ 1

2 (株)不動テトラ 15.000 10.00 7.50 3.00 0.00 35.500 35.500 15 15 30 65.500 100 238,500,000 69.3920 ○ ○ ○ 2

3 みらい建設工業(株) 13.750 10.00 8.00 3.00 0.00 34.750 34.750 15 15 30 64.750 100 238,500,000 69.0775 ○ ○ ○ 3

4 りんかい日産建設(株) 13.750 10.00 9.50 3.00 0.00 36.250 36.250 15 15 30 66.250 100 260,000,000 63.9423 ○ ○ ○ 4

5 東亜建設工業(株) 13.750 10.00 7.00 3.00 0.00 33.750 33.750 15 15 30 63.750 100 258,000,000 63.4689 ○ ○ ○ 5

6 (株)大本組 11.250 10.00 7.00 3.00 0.00 31.250 － － － － 31.250 100 270,000,000 × ○
予定価
格超過

7 東洋建設(株) 15.000 10.00 9.00 3.00 0.00 37.000 無効

8 若築建設(株) 13.750 10.00 7.50 3.00 0.00 34.250 辞退

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

    発注者からの課題　：　上部工における品質保持を図るための施工方法（但し、品質保持を図るための施工方法について、関連する2つの工夫で1提案とすること。）

脚注：別紙参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ））に掲載
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＋
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