
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【技術提案評価型】

１．件　　　　 名　　 令和５年度佐伯港（女島地区）岸壁（－１０ｍ）（改良）地盤改良工事（第２次）

２．入 札 日 時　　 令和6年3月14日 14時30分

テーマ① 小　計 (30)

工事目的物の
性能、機能に
関する事項

性能・機能 企業評価 技術者評価
合計

（施工体制評価
前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制
確保の確

実性
計

入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

30 10 10 3 (-5.3又は-2.65) 53 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合
計）/(Ｂ)×1

億

1 りんかい日産建設(株) 13.5000 13.500 10.00 7.50 3.00 0.00 34.000 34.000 15 15 30 64.000 100 288,600,000 56.8260 ○ ○ ○ 1

2 みらい建設工業(株) 13.5000 13.500 10.00 6.00 3.00 0.00 32.500 32.500 15 15 30 62.500 100 288,330,000 56.3590 ○ ○ ○ 2

3 東洋建設(株) 15.0000 15.000 7.00 5.50 3.00 0.00 30.500 30.500 15 15 30 60.500 100 288,400,000 55.6518 ○ ○ ○ 3

4 五洋建設(株) 6.7500 6.750 10.00 5.50 3.00 0.00 25.250 25.250 15 15 30 55.250 100 288,330,000 53.8445 ○ ○ ○ 4

5 あおみ建設(株) 15.0000 15.000 10.00 9.00 3.00 0.00 37.000 辞退

6 若築建設(株) 14.2500 14.250 10.00 6.27 3.00 0.00 33.520 辞退

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

テーマ①　評価テーマ　： 地盤改良工における既設構造物に配慮した確実な施工方法

脚注：参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ）「総合評価落札方式（施工体制確認型）工事評価加算点内訳の公表」に掲載）

314,730,000

288,330,000

31.7732

8,067,540

ＮＯ．

　
                   評 価 項 目
                   加算点配分

　　業　者　名

賃上げ実施
表明

事故及び不誠実
な行為に対する

評価
評価値

企　業　評　価　に　関　す
る　事　項

加算点 施工体制評価点 第　　１　　回 第　　２　　回

備　考※各技術提
案の加算点
合計の小数
点第４位を切
り捨てる

標準点
基準

評価値
以上

予定
価格
以下

調査
基準
価格
以上

順位

加算点合計
（施工体制評価後）

＋
施工体制評価点

※施工体制評価後
が「-」の場合は施
工体制評価前の加

算点（A）


