
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【施工能力評価型（Ⅰ型）】　

１．件　　　　 名　　 令和6年度北九州港(響灘東地区)浚渫工事

２．入 札 日 時　　 令和6年4月25日 13時30分

第　　１　　回 第　　２　　回

合計
（施工体制評価

前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

20 10 10 3 (-4.3又は-2.15) 43 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合計）

/(Ｂ)×1億

1 (株)若港 12.500 9.75 9.00 3.00 0.00 34.250 34.250 15 15 30 64.250 100 275,560,000 59.6058 ○ ○ ○ 1

2 (株)白海 11.250 9.25 9.00 3.00 0.00 32.500 32.500 15 15 30 62.500 100 275,560,000 58.9708 ○ ○ ○ 2

3 東洋建設(株) 11.250 7.50 9.00 3.00 0.00 30.750 30.750 15 15 30 60.750 100 275,560,000 58.3357 ○ ○ ○ 3

4 久保建(株) 8.750 4.50 5.00 3.00 0.00 21.250 21.250 21.250 100 辞退

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

  発注者からの課題　：施工時における総合的な安全対策（なお、関連する２つの工夫で１提案とすること。）について

脚注：別紙参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ））に掲載

ＮＯ．

　
                   評 価 項 目
                   加算点配分

　　業　者　名

施工計画 企業評価 技術者評価

標準点

304,090,000

275,560,000

32.8850

7,169,976

賃上げ実施
表明

事 故 及 び
不 誠 実 な
行 為 に 対
す る 評 価

加算点 施工体制評価点
加算点合計

（施工体制評価
後）
＋

施工体制評価点

※施工体制評価
後が「-」の場合は
施工体制評価前

の加算点

評価値
基準

評価値
以上

予定
価格
以下

調査
基準
価格
以上

順位 備　考


