
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【技術提案評価型】

１．件　　　　 名　　 令和6年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第2次）

２．入 札 日 時　　 令和6年4月25日 15時30分

テーマ① 小　計 (30)

その他評価す
べき事項

その他 企業評価 技術者評価
合計

（施工体制評価
前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制
確保の確

実性
計

入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

30 10 10 3 (-5.3又は-2.65) 53 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合
計）/(Ｂ)×

1億

1 関門港湾建設(株) 13.5000 13.500 10.00 10.00 3.00 0.00 36.500 36.500 15 15 30 66.500 100 262,630,000 63.3971 ○ ○ ○ 1

2 (株)白海 10.5000 10.500 9.75 9.50 3.00 0.00 32.750 32.750 15 15 30 62.750 100 262,630,000 61.9693 ○ ○ ○ 2

3 (株)若港 16.5000 16.500 9.75 9.00 3.00 0.00 38.250 38.250 無効

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

テーマ①　評価テーマ　：       浚渫工における施工方法又は施工管理の確実性を向上させる取り組み（但し、ICT活用施工に掛かる技術を応用した提案については、その応用部分についてのみ評価対象とする。また、砕岩に関する提案は除く。）

脚注：参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ）「総合評価落札方式（施工体制確認型）工事評価加算点内訳の公表」に掲載）

基準
評価値
以上

予定
価格
以下

調査
基準
価格
以上

順位 備　考

施工体制評価点
加算点合計

（施工体制評価後）
＋

施工体制評価点

※施工体制評価後
が「-」の場合は施
工体制評価前の加

算点（A）

標準点

第　　１　　回加算点 第　　２　　回

評価値

288,830,000

262,630,000

34.6224

6,808,670

ＮＯ．

　
                   評 価 項
目
                   加算点配
分

　　業　者　名

企　業　評　価　に　関　す
る　事　項

賃上げ実施
表明

事故及び不誠実
な行為に対する

評価
※各技術提
案の加算点
合計の小数
点第４位を切
り捨てる


