
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定価格に
含まれる法定福利費事

業主負担額概算額
（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【技術提案評価型】

１．件　　　　 名　　 令和６年度佐伯港（女島地区）岸壁（－１０ｍ）（改良）地盤改良工事

２．入 札 日 時　　 令和6年5月9日 10時30分

テーマ① テーマ② 小　計 (60)

社会的要請に
関する事項

社会的要請に
関する事項

生産性向上 生産性向上
合計

（施工体制評価
前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

30 30 4 64 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合
計）/(Ｂ)×1

億

1
五洋・不動テトラ特定建設
工事共同企業体 21.000 19.500 40.500 4.00 44.500 44.500 15 15 30 74.500 100 1,176,000,000 14.8384 ○ ○ ○ 1

2
若築・みらい特定建設工
事共同企業体 19.500 17.250 36.750 4.00 40.750 40.750 15 15 30 70.750 100 1,174,479,600 14.5383 ○ ○ ○ 2

3
東洋・本間特定建設工事
共同企業体 19.500 13.500 33.000 4.00 37.000 37.000 15 15 30 67.000 100 1,174,479,600 14.2190 ○ ○ ○ 3

4
りんかい日産・吉田特定建
設工事共同企業体 11.250 17.250 28.500 4.00 32.500 32.500 15 15 30 62.500 100 1,174,479,600 13.8359 ○ ○ ○ 4

5 あおみ建設(株) 15.750 11.250 27.000 4.00 31.000 31.000 15 15 30 61.000 100 1,174,479,600 13.7081 ○ ○ ○ 5

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

テーマ①　評価テーマ　： 地盤改良工（ストッパーグラウト）及び仮設工における効率的な施工方法（なお、ストッパーグラウト及び仮設工について、それぞれ１提案、提案すること。）

テーマ②　評価テーマ　： 地盤改良工（削孔及び薬液注入）における効率的な施工方法（なお、削孔時及び薬液注入時について、それぞれ１提案、提案すること。）

脚注：別紙参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ））に掲載
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点（A）

加算点 施工体制評価点 第　　１　　回 第　　２　　回

備　考※各技術提
案の加算点
合計の小数
点第４位を切
り捨てる

標準点
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