
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【技術提案評価型】

１．件　　　　 名　　 令和6年度北九州空港滑走路延長用地造成工事

２．入 札 日 時　　 令和6年6月11日 13時30分

テーマ① テーマ② 小　計 (60)

社会的要請に
関する事項

社会的要請に
関する事項

特別な安全対
策

生産性向上
合計

（施工体制評価
前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

30 30 4 64 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合
計）/(Ｂ)×1

億

1 五洋・大本特定建設工事共同企業体 10.5000 16.5000 27.000 4.00 31.000 31.000 15 15 30 61.000 100 783,000,000 20.5619 ○ ○ ○ 1

2 前田建設工業(株) 15.0000 11.2500 26.250 4.00 30.250 30.250 15 15 30 60.250 100 785,900,000 20.3906 ○ ○ ○ 2

3 りんかい日産建設(株) 13.5000 12.7500 26.250 4.00 30.250 30.250 15 15 30 60.250 100 849,000,000 18.8751 ○ ○ ○ 3

4 (株)大林組 17.2500 8.2500 25.500 4.00 29.500 29.500 15 15 30 59.500 100 850,000,000 18.7647 ○ ○ ○ 4

5 若築建設(株) 8.2500 18.0000 26.250 4.00 30.250 － － － － 30.250 100 854,500,000 × ○
予定価
格超過

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

テーマ①　評価テーマ　： 施工時における安全対策

テーマ②　評価テーマ　： 準備工及び空港土工における効率的な施工方法

脚注：参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ）「総合評価落札方式（施工体制確認型）工事評価加算点内訳の公表」に掲載）

基準
評価値
以上

予定
価格
以下

調査
基準
価格
以上

順位 備　考

施工体制評価点
加算点合計

（施工体制評価後）
＋

施工体制評価点

※施工体制評価後
が「-」の場合は施工
体制評価前の加算

点（A）

標準点

第　　１　　回加算点 第　　２　　回

評価値

852,400,000

782,390,000

11.7315

42,875,720

ＮＯ．

　 　　　　　　　　　　　　　  評 価 項 目
                  　　　　　　   加算点配分

業　者　名

賃上げ実施
表明

※各技術提
案の加算点
合計の小数
点第４位を切
り捨てる


