
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【技術提案評価型】

１．件　　　　 名　　 令和６年度新門司沖土砂処分場（Ⅱ期）護岸築造工事（第３次）

２．入 札 日 時　　 令和6年7月2日 15時00分

テーマ① テーマ② 小　計 (60)

社会的要請
に関する事項

社会的要請
に関する事項

生産性向上 生産性向上
合計

（施工体制評価
前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制
確保の確

実性
計

入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

30 30 4 64 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合
計）/(Ｂ)×1

億

1 五洋・大本特定建設工事共同企業体 16.5000 15.0000 31.500 4.00 35.500 35.500 15 15 30 65.500 100 788,740,000 20.9828 ○ ○ ○ 1

2 東洋・本間特定建設工事共同企業体 10.5000 18.7500 29.250 4.00 33.250 33.250 15 15 30 63.250 100 788,740,000 20.6975 ○ ○ ○ 2

3 あおみ・吉田特定建設工事共同企業体 12.0000 16.5000 28.500 4.00 32.500 32.500 15 15 30 62.500 100 788,740,000 20.6024 ○ ○ ○ 3

4 みらい建設工業株式会社 11.2500 15.0000 26.250 4.00 30.250 30.250 15 15 30 60.250 100 788,740,000 20.3172 ○ ○ ○ 4

5 若築建設株式会社 9.0000 13.5000 22.500 4.00 26.500 26.500 15 15 30 56.500 100 788,740,000 19.8417 ○ ○ ○ 5

6 りんかい日産建設株式会社 23.2500 13.5000 36.750 4.00 40.750 無効

7 東亜・不動テトラ特定建設工事共同企業体 13.5000 18.0000 31.500 4.00 35.500 無効

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

テーマ①　評価テーマ　：   腹付工における効率的な施工方法（但し、夜間施工に伴う効率的な施工方法に関する提案は除く。）

テーマ②　評価テーマ　：       消波工における効率的な施工方法（但し、夜間施工に伴う効率的な施工方法に関する提案は除く。なお、ICT活用施工に掛かる技術を応用した提案については、その応用部分についてのみ評価対象とする。）

脚注：参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ）「総合評価落札方式（施工体制確認型）工事評価加算点内訳の公表」に掲載）

858,680,000

788,740,000

11.6457

21,852,600

ＮＯ．

　
                   評 価 項 目
                   加算点配分

　　業　者　名

賃上げ実施
表明

加算点 施工体制評価点
加算点合計

（施工体制評価後）
＋

施工体制評価点

※施工体制評価後
が「-」の場合は施
工体制評価前の加

算点（A）

標準点

第　　１　　回 第　　２　　回

評価値
基準

評価値
以上

予定
価格
以下

調査
基準
価格
以上

順位 備　考※各技術提
案の加算点
合計の小数
点第４位を切
り捨てる


