
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【技術提案評価型】

１．件　　　　 名　　 令和６年度佐伯港（女島地区）岸壁（-10m）（改良）築造工事

２．入 札 日 時　　 令和6年7月2日 10時00分

テーマ 小　計 (30)

その他評価す
べき事項

その他 企業評価 技術者評価
合計

（施工体制評価
前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

30 10 10 3 1 (-5.4又は-2.7) 54 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合
計）/(Ｂ)×1

億

1 あおみ建設株式会社 17.4000 17.400 9.00 9.00 3.00 1.00 0.00 39.400 39.400 15 15 30 69.400 100 310,000,000 54.6451 ○ ○ ○ 1

2 若築建設株式会社 17.1750 17.175 9.00 7.00 3.00 1.00 0.00 37.175 37.175 15 15 30 67.175 100 309,610,000 53.9953 ○ ○ ○ 2

3 みらい建設工業株式会社 17.6250 17.625 8.00 6.00 3.00 0.00 0.00 34.625 34.625 15 15 30 64.625 100 309,610,000 53.1717 ○ ○ ○ 3

4 東洋建設株式会社 18.3000 18.300 6.00 5.50 3.00 0.00 0.00 32.800 32.800 15 15 30 62.800 100 309,900,000 52.5330 ○ ○ ○ 4

5 株式会社不動テトラ 16.2750 16.275 10.00 6.50 3.00 1.00 0.00 36.775 36.775 15 15 30 66.775 100 335,000,000 49.7835 ○ ○ ○ 5

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

テーマ　評価テーマ　： 地盤改良工における施工の確実性を向上させる取り組み

脚注：参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ）「総合評価落札方式（施工体制確認型）工事評価加算点内訳の公表」に掲載）

備　考※各技術提
案の加算点
合計の小数
点第４位を切
り捨てる

標準点
基準

評価値
以上

予定
価格
以下

調査
基準
価格
以上

順位

加算点合計
（施工体制評価後）

＋
施工体制評価点

※施工体制評価後
が「-」の場合は施工
体制評価前の加算

点（A）

ワーク・ライ
フ・バランス
等の推進

339,210,000

309,610,000

29.4802

8,523,546

ＮＯ．

　
                   評 価 項 目
                   加算点配分

　　業　者　名

賃上げ実施
表明

事故及び不誠実
な行為に対する評

価
評価値

企　業　評　価　に　関　す
る　事　項

加算点 施工体制評価点 第　　１　　回 第　　２　　回


