
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【施工能力評価型（Ⅰ型）】　

１．件　　　　 名　　 令和6年度細島港（工業港地区）岸壁（-9m）地盤改良工事

２．入 札 日 時　　 令和6年7月25日 10時00分

第　　１　　回 第　　２　　回

合計
（施工体制評価

前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

20 10 10 3 1 (-4.4又は-2.15) 44 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合計）

/(Ｂ)×1億

1 みらい建設工業（株） 15.000 7.50 9.50 3.00 0.00 0.00 35.000 35.000 15 15 30 65.000 100 437,790,000 37.6893 ○ ○ ○ 1

2 あおみ建設（株） 12.500 7.50 8.50 3.00 1.00 0.00 32.500 32.500 15 15 30 62.500 100 437,790,000 37.1182 ○ ○ ○ 2

3 東洋建設（株） 11.250 7.50 9.50 3.00 1.00 0.00 32.250 32.250 15 15 30 62.250 100 437,790,000 37.0611 ○ ○ ○ 3

4 （株）不動テトラ 8.750 7.50 9.50 3.00 1.00 0.00 29.750 29.750 15 15 30 59.750 100 437,790,000 36.4900 ○ ○ ○ 4

5 りんかい日産建設（株） 8.750 7.50 9.50 3.00 1.00 0.00 29.750 29.750 15 15 30 59.750 100 437,790,000 36.4900 ○ ○ ○ 4

6 若築建設（株） 7.500 7.50 8.00 3.00 1.00 0.00 27.000 27.000 15 15 30 57.000 100 437,790,000 35.8619 ○ ○ ○ 6

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

発注者からの課題　：　海上地盤改良工における施工の確実性を向上させる取り組み（なお、関連する２つの工夫で1提案とすること。）

脚注：別紙参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ））に掲載
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＋
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