
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる法
定福利費事業主
負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【技術提案評価型】

１．件　　　　 名　　 令和6年度下関港（本港地区）岸壁（-10m）（改良）築造工事

２．入 札 日 時　　 令和6年9月10日 13時30分

テーマ① 小　計 (46)

社会的要請に
関する事項

生産性向上 企業評価 技術者評価
合計

（施工体制評価
前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

46 2 2 3 (-5.3又は-2.65) 53 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合
計）/(Ｂ)×1

億

1 東亜建設工業株式会社 32.5450 32.545 2.00 2.00 3.00 0.00 39.545 39.545 15 15 30 69.545 100 325,500,000 52.0875 ○ ○ ○ 1

2 みらい建設工業株式会社 32.5450 32.545 2.00 2.00 3.00 0.00 39.545 39.545 15 15 30 69.545 100 346,000,000 49.0014 ○ ○ ○ 2

3 株式会社不動テトラ 32.2000 32.200 2.00 2.00 3.00 0.00 39.200 － － － － 39.200 100 389,000,000 × ○
予定価
格超過

4
りんかい日産建設株式会
社 32.8900 32.890 2.00 2.00 3.00 0.00 39.890 － － － － 39.890 100 376,000,000 × ○

予定価
格超過

5 関門港湾建設株式会社 15.1800 15.180 2.00 2.00 3.00 0.00 22.180 辞退

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

テーマ①　評価テーマ　： 施工時における効率的な施工方法

脚注：参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ）「総合評価落札方式（施工体制確認型）工事評価加算点内訳の公表」に掲載）

346,340,000

314,350,000

28.8733

8,935,572
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                   評 価 項 目
                   加算点配分

　　業　者　名

賃上げ実施
表明

事故及び不誠実な
行為に対する評価

評価値

企　業　評　価　に　関　す
る　事　項

加算点 施工体制評価点 第　　１　　回 第　　２　　回

備　考※各技術提
案の加算点
合計の小数
点第４位を切
り捨てる

標準点
基準

評価値
以上

予定
価格
以下

調査
基準
価格
以上

順位

加算点合計
（施工体制評価後）

＋
施工体制評価点

※施工体制評価後
が「-」の場合は施工
体制評価前の加算

点（A）


