
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる法
定福利費事業主
負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【施工能力評価型（Ⅰ型）】　

１．件　　　　 名　　 令和6年度八代港大築島土砂処分場中仕切堤工事

２．入 札 日 時　　 令和6年10月24日 10時00分

第　　１　　回 第　　２　　回

合計
（施工体制評価

前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

20 10 10 3 1 (-4.4又は-2.2) 44 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合計）

/(Ｂ)×1億

1 五洋建設株式会社 15.000 7.50 6.40 3.00 1.00 0.00 32.900 32.900 15 15 30 62.900 100 215,000,000 75.7674 ○ ○ ○ 1

2 若築建設株式会社 15.000 7.50 9.50 3.00 1.00 0.00 36.000 － － － － 36.000 100 290,000,000 × ○
予定価
格超過

3 東洋建設株式会社 17.500 7.50 7.50 3.00 1.00 0.00 36.500 － － － － 36.500 100 299,470,000 × ○
予定価
格超過

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

発注者からの課題　：　カルシア改質土混合時における品質保持を図るための施工方法（なお、関連する2つの工夫で1提案とすること。）

脚注：別紙参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ））に掲載

標準点

評価値
基準

評価値
以上

予定
価格
以下

調査
基準
価格
以上

事 故 及 び
不 誠 実 な
行 為 に 対
す る 評 価

加算点 施工体制評価点

加算点合計
（施工体制評価

後）
＋

施工体制評価点

※施工体制評価
後が「-」の場合は
施工体制評価前

の加算点

賃上げ実施
表明

ワーク・ライ
フ・バランス等

の推進

233,740,000

212,400,000

42.7825

6,030,492

備　考順位ＮＯ．

　
                   評 価 項 目
                   加算点配分

　　業　者　名

施工計画 企業評価 技術者評価


