【公表用】

| | | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 399,250,000 | (消費税抜き) |
| 調査基準価格 | 365,680,000 | (消費税抜き) |
| 基準評価値 | 25.0469 | (100/予定価格×1億) |
| (参考)上記予定価格に含まれる法定福利費事業主負担額概算額 | 13,175,250 | (脚注参照) |

# 入札調書(総合評価落札方式)【技術提案評価型】

1. 件　　名　　令和6年度宮崎空港エプロン(6SP)舗装工事

2. 入札日時　　令和6年10月21日　10時30分

| NO. | 評価項目 加算点配分 / 業者名 | テーマ① 工事目的物の性能・機能に関する事項 性能・機能 | 小計(46) | 企業評価に関する事項 企業評価 | 企業評価に関する事項 技術者評価 | 賃上げ実施表明 | 事故及び不誠実な行為に対する評価 | 加算点 合計(施工体制評価前) | 加算点 合計(施工体制評価後) | 施工体制評価点 品質確保の実効性 | 施工体制評価点 施工体制確保の確実性 | 施工体制評価点 計 | 加算点合計(施工体制評価後)+施工体制評価点 ※施工体制評価後が「−」の場合は施工体制評価前の加算点(A) | 標準点 | 第1回 入札価格(単位:円) | 第2回 入札価格(単位:円) | 評価値 | 基準評価値以上 | 予定価格以下 | 調査基準価格以上 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 46 | ※各技術提案の加算点合計の小数点第4位を切り捨てる | 2 | 2 | 3 | (−5.3又は−2.65) | 53 | | 15 | 15 | 30 | | | (B) | (B) | (評価点合計)/(B)×1億 | | | | | |
| 1 | 大林道路株式会社 | 20.4700 | 20.470 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 27.470 | 27.470 | 15 | 15 | 30 | **57.470** | 100 | 366,000,000 | | 43.0245 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
| 2 | 日本道路株式会社 | 27.7150 | 27.715 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 33.715 | | | | | | | 364,600,000 | | | | ○ | × | | 無効 |
| 3 | 株式会社ガイアート | 22.8850 | 22.885 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 29.885 | | | | | | | 365,000,000 | | | | ○ | × | | 無効 |
| 4 | 世紀東急工業株式会社 | 23.5750 | 23.575 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 29.575 | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 5 | 大成ロテック株式会社 | 22.5400 | 22.540 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 29.540 | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

テーマ①　評価テーマ　：　空港舗装工の品質保持を図るための施工方法(但し、ICT活用施工に掛かる技術を応用した提案については、その応用部分についてのみ評価対象とする。また、養生期間の延長、空港運用中に電波を発する機器の使用に関する提案は除く。)

脚注:参照(九州地方整備局ホームページ(入札・契約情報ページ)「総合評価落札方式(施工体制確認型)工事評価加算点内訳の公表」に掲載)