
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる法
定福利費事業主
負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【施工能力評価型（Ⅰ型）】　

１．件　　　　 名　　 令和6年度苅田港（新松山地区）泊地（-12m）浚渫工事

２．入 札 日 時　　 令和6年11月20日 10時00分

第　　１　　回 第　　２　　回

合計
（施工体制評価

前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

32 2 2 4 3 (-4.3又は-2.15) 43 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合計）

/(Ｂ)×1億

1 神野建設株式会社 21.333 2.00 2.00 4.00 3.00 0.00 32.333 32.333 15 15 30 62.333 100 124,630,000 130.2519 ○ ○ ○ 1

2 九州総合建設株式会社 16.000 2.00 2.00 4.00 3.00 0.00 27.000 辞退

3 株式会社池間組 16.000 2.00 2.00 4.00 3.00 0.00 27.000 辞退

4 岡本土木株式会社 5.333 2.00 0.00 4.00 3.00 0.00 14.333 辞退

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

発注者からの課題　：　施工時における安全対策

脚注：別紙参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ））に掲載

標準点

評価値
基準

評価値
以上

予定
価格
以下

調査
基準
価格
以上

地域貢献等

事 故 及 び
不 誠 実 な
行 為 に 対
す る 評 価

加算点 施工体制評価点

加算点合計
（施工体制評価

後）
＋

施工体制評価点

※施工体制評価
後が「-」の場合は
施工体制評価前

の加算点

賃上げ実施
表明

138,640,000

124,630,000

72.1292

3,174,314

備　考順位ＮＯ．

　
                   評 価 項 目
                   加算点配分

　　業　者　名

施工計画 企業評価 技術者評価


