
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【施工能力評価型（Ⅰ型）】　

１．件　　　　 名　　 令和６年度苅田港（新松山地区）泊地（－１２ｍ）浚渫工事（第２次）

２．入 札 日 時　　 令和7年3月13日 14時30分

第　　１　　回 第　　２　　回

合計
（施工体制評価

前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

32 2 2 4 3 (-4.3又は-2.15) 43 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合計）

/(Ｂ)×1億

1 株式会社白海 26.666 2.00 2.00 4.00 3.00 0.00 37.666 37.666 15 15 30 67.666 100 165,980,000 101.0157 ○ ○ ○ 1

2 株式会社若港 21.333 2.00 2.00 4.00 3.00 0.00 32.333 32.333 15 15 30 62.333 100 165,980,000 97.8027 ○ ○ ○ 2

3 株式会社池間組 21.333 2.00 2.00 4.00 3.00 0.00 32.333 32.333 15 15 30 62.333 100 165,980,000 97.8027 ○ ○ ○ 2

4 関門港湾建設株式会社 18.666 2.00 2.00 4.00 3.00 0.00 29.666 29.666 15 15 30 59.666 100 165,980,000 96.1959 ○ ○ ○ 4

5 久保建株式会社 18.666 0.00 2.00 4.00 3.00 0.00 27.666 27.666 15 15 30 57.666 100 166,130,000 94.9051 ○ ○ ○ 5

6 九州総合建設株式会社 21.333 2.00 2.00 4.00 3.00 0.00 32.333 辞退

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

発注者からの課題　：　浚渫工における効率的な施工方法（但し、ICT活用施工に掛かる技術を応用した提案については、その応用部分についてのみ評価対象とする。）

脚注：別紙参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ））に掲載

標準点

評価値
基準

評価値
以上

予定
価格
以下

調査
基準
価格
以上
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＋
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賃上げ実施
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183,550,000

165,980,000

54.4810

4,260,894
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