
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【施工能力評価型（Ⅰ型）】　

１．件　　　　 名　　 令和6年度下関港(新港地区)泊地(-12m)浚渫工事

２．入 札 日 時　　 令和7年3月13日 11時00分

第　　１　　回 第　　２　　回

合計
（施工体制評価

前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

20 10 10 3 (-4.3又は-2.15) 43 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合計）

/(Ｂ)×1億

1 関門港湾建設株式会社 15.000 9.00 9.00 3.00 0.00 36.000 36.000 15 15 30 66.000 100 250,810,000 66.1855 ○ ○ ○ 1

2 株式会社白海 12.500 9.75 10.00 3.00 0.00 35.250 35.250 15 15 30 65.250 100 250,810,000 65.8865 ○ ○ ○ 2

3 東洋建設株式会社 12.500 10.00 7.50 3.00 0.00 33.000 33.000 15 15 30 63.000 100 250,810,000 64.9894 ○ ○ ○ 3

4 あおみ建設株式会社 11.250 7.50 9.00 3.00 0.00 30.750 30.750 15 15 30 60.750 100 250,810,000 64.0923 ○ ○ ○ 4

5 株式会社若港 6.250 9.75 9.00 3.00 0.00 28.000 28.000 15 15 30 58.000 100 250,810,000 62.9958 ○ ○ ○ 5

6 東亜建設工業株式会社 8.750 7.50 10.00 3.00 0.00 29.250 － － － － 29.250 100 280,000,000 × ○
予定価
格超過

7 若築建設株式会社 11.250 10.00 9.00 3.00 0.00 33.250 辞退

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

発注者からの課題　：　浚渫工における施工の確実性を向上させる取り組み（なお、砕岩時及び砕岩後浚渫時の施工の確実性を向上させる取り組みについて、それぞれ1提案、提案することとし、関連する2つの工夫で1提案とすること。）

脚注：別紙参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ））に掲載

ＮＯ．

　
                   評 価 項 目
                   加算点配分

　　業　者　名

施工計画 企業評価 技術者評価

276,180,000

250,810,000

36.2082

6,504,234

備　考順位

事 故 及 び
不 誠 実 な
行 為 に 対
す る 評 価

加算点 施工体制評価点
加算点合計

（施工体制評価
後）
＋

施工体制評価点

※施工体制評価
後が「-」の場合は
施工体制評価前

の加算点

賃上げ実施
表明

標準点

評価値
基準

評価値
以上

予定
価格
以下

調査
基準
価格
以上


