
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【技術提案評価型】

１．件　　　　 名　　 令和7年度下関港海岸(山陽地区)護岸(改良)工事(宮崎水門)

２．入 札 日 時　　 令和7年5月9日 11時00分

テーマ① 小　計 (46)

社会的要請に
関する事項

生産性向上 企業評価 技術者評価
合計

（施工体制評価
前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制
確保の確

実性
計

入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

46 2 2 3 (-5.3又は-2.65) 53 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合
計）/(Ｂ)×

1億

1 東亜建設工業株式会社 20.1250 20.125 2.00 2.00 3.00 -2.65 24.475 24.475 15 15 30 54.475 100 510,000,000 30.2892 ○ ○ ○ 1

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

テーマ①　評価テーマ　： 上部工における効率的な施工方法

脚注：参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ）「総合評価落札方式（施工体制確認型）工事評価加算点内訳の公表」に掲載）

529,970,000

482,990,000

18.8689

17,965,983

ＮＯ．

　
                   評 価 項
目
                   加算点配
分

　　業　者　名

賃上げ実施
表明

事故及び不誠実
な行為に対する

評価
評価値

企　業　評　価　に　関　す
る　事　項

加算点 施工体制評価点 第　　１　　回 第　　２　　回

備　考※各技術提
案の加算点
合計の小数
点第４位を切
り捨てる

標準点
基準

評価値
以上

予定
価格
以下

調査
基準
価格
以上

順位

加算点合計
（施工体制評価後）

＋
施工体制評価点

※施工体制評価後
が「-」の場合は施
工体制評価前の加

算点（A）


