
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【技術提案評価型】

１．件　　　　 名　　 令和7年度北九州空港滑走路延長誘導路新設外工事

２．入 札 日 時　　 令和7年6月12日 10時00分

テーマ① テーマ② 小　計 (60)

社会的要請
に関する事項

社会的要請
に関する事項

生産性向上
特別な安全

対策

合計
（施工体制評価

前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制
確保の確

実性
計

入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

40 20 4 (-6.4又は-3.2) 64 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合
計）/(Ｂ)×

1億

1 株式会社ガイアート 22.0000 9.5000 31.500 4.00 0.00 35.500 35.500 15 15 30 65.500 100 670,000,000 24.7014 ○ ○ ○ 1

2 日本道路株式会社 23.5000 10.8500 34.350 4.00 0.00 38.350 - - - - 38.350 100 776,900,000 × ○
予定価
格超過

3 東亜道路工業株式会社 28.3000 10.1000 38.400 4.00 0.00 42.400 辞退

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

テーマ①　評価テーマ　： 空港土工及び空港舗装工における効率的な施工方法（但し、空港土工及び空港舗装工について、それぞれ１提案、提案することとし、提案内容が重複しないこと。なお、路盤のＩＣＴ活用施工の提案はその応用部分についてのみ評価対象とする。 ）

テーマ②　評価テーマ　： 施工時における安全対策

脚注：参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ）「総合評価落札方式（施工体制確認型）工事評価加算点内訳の公表」に掲載）

681,390,000

626,878,800

14.6758

22,485,870

ＮＯ．

　
                   評 価 項 目
                   加算点配分

　　業　者　名

賃上げ実施
表明

事故及び不誠実
な行為に対する

評価

加算点 施工体制評価点

※各技術提
案の加算点
合計の小数
点第４位を切
り捨てる

加算点合計
（施工体制評価後）

＋
施工体制評価点

※施工体制評価後
が「-」の場合は施
工体制評価前の加

算点（A）

標準点

第　　１　　回 第　　２　　回

評価値
基準

評価値
以上

予定
価格
以下

調査
基準
価格
以上

順位 備　考


